



www.zoo.lodz.pl

Łódź, dn.09.04.2018r.

Do wszystkich zainteresowanych,

Dotyczy przetargu na: Budowę wybiegów dla lemurów wraz z budynkiem gospodarczym i zagospodarowaniem terenu w Miejskim Ogródzie Zoologicznym w Łodzi

Nr ref. postępowania: MOZ.DI.251.2.2018

Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U.z 2017 poz. 1579. ze zm.) dalej Pzp, Zamawiający przesyła wyjaśnienia dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dysponuje warunkami zabudowy i warunkami od gestorów sieci, czy uzyskanie tych warunków jest po stronie Wykonawcy w ramach wykonania projektu?

Odpowiedź nr 1

Opisane w PFU instalacje są włączone do wewnętrznych sieci znajdujących się na terenie MOZ i nie wymagają uzyskania odrębnych warunków od gestorów sieci.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu wykonania zamówienia? Według SWIZ Zamawiający przewiduje wykonanie inwestycji w ciągu 4 m-cy od dnia podpisania umowy. Czy w tym terminie należy wykonać też projekt i uzyskać pozwolenie na budowę a potem wykonać prace budowlane, czy może dotyczy tylko wykonania prac budowlanych, zatem 4 miesiące licząc od dnia uzyskanie pozwolenia na budowę. Uważamy, że czas 4 miesiące na wykonanie projektu i oraz wszystkich formalności z nim związanych a potem wykonanie prac budowlany jest nierealny i stanowczo za krótki. Termin wykonania tego zamówienia w systemie zaprojektuj i wybuduj powinien wynosić minimum 6 miesięcy ponieważ sam projekt i formalności w urzędach i u gestorów sieci zajmą minimum 2 miesiące.



www.zoo.lodz.pl

Odpowiedź nr 2

Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminu realizacji zamówienia.

Zgodnie z przyjętymi założeniami w PFU oraz zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane (art. 29 pkt. 2 oraz art. 30 pkt. 1) wykonanie robót podlega zgłoszeniu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

Ewentualne zmiany dotyczące przedłużenia czasu realizacji zostały uwzględnione w Umowie (par. 16 Umowy).

Zatwierdził:

Prezes Zarządu

dr Arkadiusz Jaksa

/podpis nieczytelny/

Członek Zarządu

lek. wet. Tomasz Józwick

/podpis nieczytelny/