PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY WYSPA DLA LEMUROW

MIEJSKI OGROD ZOOLOGICZNY Sp.z.0.0. w todzi

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
dla zadania realizowanego w formule ,zaprojektuj i wybuduj”

PRZYSTOSOWANIE TERENU NA WYBIEGI ZEWNETRZNE DLA
LEMUROW WARI Z BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO

. STRONA TYTULOWA

1. Nazwa zamowienia

Przystosowanie terenu zewnetrznego, w tym dwoch wysp, dla lemuréw wari z
budowg budynku gospodarczego na terenie Miejskiego Ogrodu
Zoologicznego w todzi. Zakres prac obejmuje:

- przystosowanie terenu dwoch wysp w zakresie zagospodarowania terenu na
wybiegi,
- budowa budynku gospodarczego o powierzchni zabudowy do 35 m?,

- wykonanie alejki stuzgcej zwiedzajgcym dojsciu do wybiegébw i budynku
gospodarczego od strony alei gtdwnej,

- dostawa i montaz wyposazenia wybiegéw, budynku gospodarczego i
ekspozyciji,

- rewitalizacja fawki na punkcie widokowym oraz dostawa i montaz lunety
- remont fos z oczyszczeniem,
- Opcja 1: wymiana istniejgcej membrany w fosach.

Zamowienie realizowane w formule ,Zaprojektuj i wybudu;j”

2. Adres obiektu budowlanego
Miejski Ogrod Zoologiczny, ul. Konstantynowska 8/10, 94-303 Lédz, nr dziatki
43/2, 42/61; P-16; obreb Polesie
3. Nazwa i adres zamawiajacego
Miejski Ogrod Zoologiczny Sp.z.0.0. ul. Konstantynowska 8/10, 94-303 L6dz,
4. Imiona i nazwiska osob opracowujgcych program funkcjonalno-
uzytkowy
Mieczystaw Jedraszek
5. Nazwy i kody 45000000-7 Roboty budowlane
45443000-4 Roboty elewacyjne
45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjgcych
45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian
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45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie

45422000-1 Roboty ciesielskie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45320000-6 Roboty izolacyjne

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45261300-7 Ktadzenie zaprawy i rynien

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
45112200-7 Usuwanie powtoki gleby

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne

45111290-7 Roboty przygotowawcze do swiadczenia ustug
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu
45112700-2 Projekt zagospodarowania terenu

45212220-4 Projekt architektoniczny budowlany urzgdzen zagospodarowania
terenu

65000000-3 Obiekty uzytecznosci publicznej

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych
71222000-0 Ustugi architektoniczne w zakresie przestrzeni
71251000-2 Ustugi architektoniczne i dotyczgce pomiaréw budynkdow
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71321000-4 Ustugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych
instalacji budowlanych

71326000-9 Dodatkowe ustugi budowlane

6. Spis zawartosci programu funkcjonalno-uzytkowego

[. STRONA TYTULOW A .. e e e e e e e e e e eeaas 1
1. NAZWA ZAMOWIENIA .......ccoeeiiieee et e e et e e e e e e e et e e e e e e e eenaaans 1
2. Adres obiektu BUAOWIANEQO.........ooiiiiii e 1
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1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia. ...........ccccocceeeeennen. 6
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1.4  Szczegotowe wiasnosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach
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2.7 Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych odpowiadajgcych

zawartosci specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

19
2.7.1 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét - wymagania ogéine.
19
Przedmiot Specyfikacji TEChNICZNE]........coccuviiiiiiiii
POASTAWA OPFACOWANIA ... eveeieiiiiee ettt et e e e e nees
(O o LIS - T TV IS 1 1= TE=Tod=To o IO PRSP
Informacja dla OferentOW ............veiiiiiii e
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2.6.9 Wymagania dotyczgce wykonania robot ...
2.6.10 Kontrola jakoSci robOt..........coociiiiiiieiee e
26.11 ObMIAY FODOL......eeiieeieiee e
2.6.12 OdbiOr FODOL. ...
2.6.13 Podstawy ptatnOSCi........cceeiiiiiiiiiii e
2.6.14 Przepisy ZWIigzane ............ooo i
. CZESC INFORMACYUNA ..ot 32
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1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow ...........ccccceeeee 32
2. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania
robot budowlanyCh. ... 34
3. ZatgczniKi grafiCZne. ...........eueeiiiiiiiiiiiiiii 34
ll. CZESC OPISOWA
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

Zamowienie polega na realizacji inwestycji w trybie ,Zaprojektuj i Wybuduj”

polegajgcej na:

budowie badz dostawie i montazu budynku gospodarczego w konstrukciji
drewnianej =z instalacjg elektryczng, instalacjig wod.-kan. wraz z
wyposazeniem budynku i dostawg i montazem urzgdzen,

przystosowaniu istniejgcych dwoch wysp na wybiegi zewnetrzne dla lemurow
wari wraz z wykonaniem zagospodarowania (montaz pali drewnianych z
olinowaniem i platformami drewnianymi),

dostawie i montazu podwieszanych na wysokosci ok. 2,5 — 3,0 m. tuneli z
siatki z podkonstrukcjg umozliwiajgcych lemurom komunikacje pomiedzy
budynkiem gospodarczym a wyspa,

budowie utwardzonej alejki od alei gtéwnej do budynku gospodarczego oraz w
kierunku ekspozycji zewnetrznej (wysp),

wycince 4 sztuk drzew (z wywozem i usunieciem karpiny) , bedgcych w kolizji
z planowanymi pracami oraz demontazu tawki bedgcej w kolizji z wejsciem na
alejke (zamontowanie w innym miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego),
obnizenie obrzeza w celu zréwnania istniejgcej nawierzchni z kostki z
nawierzchnig nowej alejki,

rewitalizacja fawki na punkcie widokowym oraz dostawa i montaz lunety
widokowej,

remont fos z oczyszczeniem,
Opcja 1: wymiana istniejgcej membrany w fosach.
Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkoS¢ obiektu oraz zakres roboét

budowlanych.

1.1 Parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu Ilub zakres robot

budowlanych:

Styczen 2018

Powierzchnia dziatki nr: 43/2, obreb: M. L6dz Polesie 16, w granicy gtéwnego
opracowania: ok. 1400 m?

Suma powierzchni zabudowy obiektéw, w granicy opracowania: 35,00 m?

Nawierzchnie utwardzone w granicy opracowania poza obrysem budynku: ok.
70 m?
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Powierzchnie biologicznie czynne w granicy opracowania, poza wybiegami
zewnetrznymi: ok. 900 m?

Powierzchnia biologicznie czynna wybiegéw zewnetrznych: ok. 400 m?

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia.

Teren realizacji przedmiotu zamowienia zostat ustalony w centralnej czesci
ogrodu przy potudniowej granicy todzkiego ZOO i obejmuje obszar ok. 1400 m? na
dziatce nr: 43/2, obreb: M. £6dZ Polesie 16.

Lokalizacja budynku gospodarczego wymaga likwidacji 4 szt. drzew (ustawa z
dnia 16 kwietnia 2004r. ,O ochronie przyrody” (Dz.U. nr 92 poz.880 z pdzniejszymi
zmianami) art. 83 pkt 6.5, wskazuje na brak koniecznosci uzyskania zezwolenia
wydanego przez Prezydenta Miasta na usuniecie drzew i krzewdw z terenu
planowanej inwestycji - dla ogrodéw zoologicznych nie jest wymagane uzyskanie
pozwolen na wycinki) z usunieciem karpiny i wywozem.

Na terenie znajdujg sie dwie wyspy ograniczone fosami. Wyspy sg zaro$niete
nieregularng roslinnoscig (krzaki, drzewa, byliny). Fosy wytozone sg membrang do
wykonywania oczek wodnych. Pozostata cze$¢ terenu porosnieta jest trawg oraz
drzewami.

Teren przeznaczony pod inwestycje jest uzbrojony w kanalizacje sanitarng i
deszczowg, sie¢ wodociggows, teletechniczng, energetyczng. Nie wymagane bedag
przektadki bgdz likwidacje fragmentéw wyzej wymienionych sieci.

W trakcie prowadzonych roboét nalezy zabezpieczy¢ czes¢ Miejskiego Ogrodu
Zoologicznego pozostajgcg w eksploatacji, na ktérg prace te bedg oddziatywaty.
Nalezy wykona¢ wygrodzenia, zachowywacC czysto$¢ zwlaszcza w momencie
wykonywania prac pylgcych, minimalizowaé czynniki emitujgce wysoki poziom
natezenia dzwieku co mogtoby niekorzystnie wptywa¢ na warunki ekspozycyjne i
hodowlane zwierzgt zamieszkujgcych obszary ZOO pozostajgce w eksploatacji w
trakcie realizacji inwestyciji.

1.3 0godlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Przedmiot inwestycji, obejmujgcy budowe budynku gospodarczego oraz
elementy zagospodarowania terenu i infrastruktury technicznej, powinny zostac
zaprojektowane, a nastepnie zrealizowane z wykorzystaniem takich technologii i
Srodkéw technicznych , aby do minimum ograniczyé niekorzystne oddziatywanie
inwestycji na srodowisko (emisja hatasu i drgan, emisja spalin, emisja ciepta do
atmosfery, zapotrzebowanie na media, niezbedne wycinki drzew). Podjete dziatania
powinny minimalizowac niekorzystne oddziatywanie generowane podczas realizaciji
inwestycji na pozostatg czes¢ Miejskiego Ogrodu Zoologicznego oraz tereny
przylegte.

Wszystkie materiaty budowlane, wykonczeniowe, instalacje i technologie,
ktére zostang wykorzystane w procesie powstania przedmiotu inwestycji muszg
zapewniaC niskie koszty eksploatacji i utrzymania obiektu, jednoczesnie spetniajgc
wymagania Zamawiajgcego dotyczgce standardu wykonczenia i uzytkowania oraz
spetnia¢ parametry opisane w niniejszym PFU. Przedmiot inwestycji nalezy
zaprojektowaC i zrealizowaC zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych norm i
przepisow. Wszystkie elementy wchodzgce w sktad inwestycji wraz z infrastrukturg
techniczng i instalacyjng, muszg spetnia¢ w oparciu o obowigzujgce normy i przepisy
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warunki ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa konstrukcji i uzytkowania,
wymagan sanitarno — higienicznych i ochrony zdrowia, ochrony sSrodowiska,
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz inne konieczne do realizacji
inwestycji. Stosowane rozwigzania techniczne i technologiczne muszg zapewnic
prawidtowg izolacyjnos¢ przegrod oraz oszczednos¢ w pobieraniu i wydatkowaniu
energii cieplnej i elektrycznej. Pobor wody oraz odprowadzanie sciekow sanitarnych i
wod deszczowych nalezy na etapie projektu, a takze realizacji inwestycji i
eksploatacji jej poszczegodlnych czesci zaplanowaé tak by byt optymalnie dobrany
dla przewidywanych funkcji, a takze zapewniat warunki do utrzymania wtasciwego
stanu technicznego obiektow oraz zagospodarowania terenu.

1.4 Szczegotowe wiasnosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we
wskaznikach powierzchniowo-kubaturowych.

Szczegotowe wiasnosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo-kubaturowych ustalone zgodnie z Polskg Normg PN-ISO9836
~Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslenie wskaznikéw powierzchniowych i
kubaturowych”.

1.4.1 Powierzchnie uzytkowe poszczegolnych pomieszczen wraz z
okresleniem ich funkcji.

- pomieszczenia wewnetrzne: pomieszczenie gtowne 3,5x 4,5 m., 2 X pomieszczenie
pomocnicze 2,0x3 m., korytarz 1,5x4 m., minimalna wysokos¢ pomieszczen netto (od
gornej warstwy kory do zabezpieczenia oswietlenia z siatki 2,50 m.)

1.4.2 Wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych
parametrow powierzchni i kubatur lub wskaznikéw.

Dopuszcza sie tolerancje dla parametrow powierzchni :

— dla powierzchni w obrebie projektowanych budynkéw +/- 2%, pod warunkiem
spetnienia przez wszystkie pomieszczenia wymagan funkcjonalnych
okreslonych w niniejszym opracowani.

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1 Wymagania ogoélne w stosunku do przedmiotu zamoéwienia.

Lokalizacja inwestycji w obrebie Ogrodu Zoologicznego w todzi wymaga
przyjecia rozwigzan, ktore spetnig wspoétczesne wymagania stawiane tego typu
opracowaniom i pozwolg stworzy¢ przestrzen o wysokich walorach funkcjonalnych i
estetycznych.

Wykonawca jest zobowigzany do zgtoszenia wykonania robot budowlanych
oraz, w zalezno$ci od potrzeb, do wykonania odpowiednich szkicéw lub rysunkow, a
takze uzyskania pozwolen, uzgodnien i opinii wymaganych odrebnymi przepisami w
cenie zlecenia.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$s¢ wykonywanych robot oraz
zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg przetargowg, zaakceptowanymi przez
Zamawiajgcego elementami dokumentacji technicznej, zaleceniami nadzoru
inwestorskiego, obowigzujgcymi normami, warunkami technicznymi wykonania robot
budowlano-montazowych oraz sztukg budowlana.
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Jezeli jakiekolwiek dane dotyczgce obiektu, instalacji, wyposazenia
technicznego, a takze elementéw zagospodarowania terenu, podane w materiatach
przetargowych, bytyby niezgodne z przepisami, wiedzg techniczng, zasadami
projektowania, dobrymi praktykami itp. nalezy je skorygowa¢ w porozumieniu z
Zamawiajgcym przed ztozeniem oferty (zapytania w trakcie postepowania
przetargowego) i przyjag¢ odpowiednie zlozenia (zaakceptowane przez
Zamawiajgcego) w opracowywanym projekcie.

Dla wszystkich elementow nalezy stosowaC materiaty i wyroby zgodnie z
PFU i SIWZ oraz zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego projektami technicznymi. Na
zastosowane materiaty, wyroby budowlane, inne wyroby i urzadzenia techniczne
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci, deklaracje
wiasciwosci uzytkowych lub zgodnosci z Polskimi Normami lub Aprobatami
Technicznymi, swiadectwa jakosci, lub badania oraz wymagane prawem opinie i
oswiadczenia.

Wszystkie montowane urzadzenia i materialy muszg posiada¢ odpowiednie
dokumenty dopuszczajgce do ich stosowania na terenie Polski. Zastosowane
materiaty i wyroby powinny cechowa¢ sie wysokg estetykg ustalong z
zamawiajgcym, trwatoscig oraz niezawodnoscig stosowng przeznaczenia.
Wykonczenie i wyposazenie powinno gwarantowa¢ niezawodne i dtugotrwate
uzytkowanie wszystkich jego elementow. Dopuszcza sie stosowanie innych urzgdzen
i materiatbw pod warunkiem, Zze spetniajg warunki techniczne i wymagania
specyfikacji technicznej, programu funkcjonalno-uzytkowego i zostang zatwierdzone
przez Zamawiajgcego.

W czasie przygotowania terenu pod inwestycje nalezy uwzgledni¢ prace
zwigzane z zabezpieczeniami istniejgcych budynkow, drzew, wycinkami drzew,
zabezpieczeniem istniejgcych sieci przebiegajgcych w terenie oraz to, ze prace bedg
realizowane na terenie czynnego ogrodu zoologicznego.

Wykonawca zapewni objecie przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach
funkcji Projektanta oraz Kierownika budowy. O zmianie osob petnigcych te funkcje
Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego na pismie zatgczajgc odpowiednie
dokumenty (uprawnienia, zaswiadczenie o przynaleznosci do odpowiedniej izby
samorzadu zawodowego, Oswiadczenie o podjeciu obowigzkdéw) oraz wykazujgc, ze
osoby te posiadajg kwalifikacje wymagane w postepowaniu przetargowym.
Wykonawca musi uzyska¢ pisemng zgode na objecie lub zmiane funkcji Projektanta
oraz Kierownika budowy.

Inspektorzy Nadzoru bedg uprawnieni do dokonywania odbioréw (robot
czesciowych, zanikowych oraz kornncowych), kontroli uzytych wyrobéw budowlanych
w odniesieniu do ich parametréw oraz zgodnosci z dokumentacjg techniczng, jakosci
i doktadnosci wykonania robdét, kontroli przeprowadzania préb i pomiaréw, kontroli
prawidtowosci funkcjonowania zamontowanych urzgdzen i wyposazenia.

Wykonawca ma obowigzek przedstawic Zamawiajgcemu do akceptacji
wszystkie rozwigzania i rysunki z odpowiednimi opisami, obliczeniami, na zgdanie
Zamawiajgcego prébki materiatbw wraz <z wymaganymi sSwiadectwami,
dopuszczeniami, atestami lub innymi wymaganymi prawem dokumentami.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie dziatania lub
zaniechania wtasne, swoich pracownikéw oraz podmiotow, ktorymi sie postuguje lub
przy pomocy ktérych wykonuje przedmiot umowy.
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2.1.1 Wymagania dotyczace dokumentacji projektowe;j.

Zakres dokumentacji projektowej i wymagania, jakie powinna spetniaé¢
dokumentacja projektowa.

Zamowienie obejmuje sporzgdzenie dokumentacji projektowej niezbednej dla
zgtoszenia wykonania rob6t budowlanych.

Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy stosowne upowaznienia do wystepowania w
jego imieniu w stosunku do innych podmiotow oraz przekaze oryginat oswiadczenia o
prawie dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

Zadanie obejmuje sporzadzenie dokumentacji projektowej wraz z wszystkimi
branzami wynikajgcymi z zakresu i specyfiki Inwestycji. Dokumentacja projektowa
musi  uwzgledniajgc wymagania zawarte w obowigzujgcych przepisach oraz
uwarunkowaniach wykonania przedmiotu zamowienia. Dokumentacja bedzie
zawiera¢ opracowania w formie planéw, rysunkow, opiséw, parametrow technicznych
materiatdbw i urzgdzen oraz dokumentow, ktore umozliwig okreslenie rodzaju i
zakresu robot budowlanych, lokalizacje elementéw przedsiewziecia i w sposéb
jednoznaczny okresli uwarunkowania wykonania przedsiewziecia.

Forma i zakres dokumentacji projektowej musi spetnia¢ wymogi ;

— Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity — obwieszczenie Ministra Transportu,
Dz. U. Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2-13r. — Dz. U. z
2013r. poz.1129)

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz.462, z pézn. zm.)

Zamowienie obejmuje sporzadzenie odpowiednich dokumentéw formalno-
prawnych i uzyskanie na ich podstawie, w imieniu Zamawiajgcego, odpowiednich
decyzji i pozwolen w oparciu o obowigzujgce przepisy. Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu w oryginale wszelkie decyzje, opinie, akceptacje, uzgodnienia,
zatwierdzenia i zezwolenia wymagane dla dokumentacji bedacej przedmiotem
umowy, a wynikajgce z przepisdw oraz wymagan wtasciwych organow i jednostek.

Przed uzyskaniem decyzji administracyjnych oraz przed skierowaniem
projektow do realizacji Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wgladu do projektu oraz
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz weryfikacji i
zatwierdzenia zawartych w nim danych pod wzgledem zgodnosci z umowa,
programem funkcjonalno-uzytkowym oraz koncepcjg programowo-przestrzenng
zatwierdzong przez Zamawiajgcego. Wszelkie rozwigzania projektowe i wykonawcze
wymagajg petnej akceptacji Zamawiajgcego.

Po wykonaniu zadania budowlanego Wykonawca sporzadzi inwentaryzacje
geodezyjng powstatych obiektéw oraz elementéw zagospodarowania terenu.

Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji z najwyzszg starannoscia.
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Szczegbétowe wymagania dotyczace zawartosci dokumentacji projektowe;j.

Zakres projektu wykonawczego.
Projekt wykonawczy powinien zawierac:

— W czesci opisowej; opis techniczny budynku gospodarczego, opis techniczny
projektu zagospodarowania terenu, opis techniczny dla poszczegodinych
branz, zestawienia materiatow, urzgdzen oraz elementéw wyposazenia.

— W czesci rysunkowej; projekt budynku gospodarczego wraz z wyposazeniem,
projekt zagospodarowania terenu, szczegdétowe rysunki prezentujgce
rozwigzania techniczne dla poszczegdlnych branz i elementow zadania,
projekty elementow wyposazenia,

— szczegotowg specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot.

Dokumentacja winna uwzgledniaC zabezpieczenie terenu budowy oraz
terenow sgsiednich w rejonie prowadzenia robot oraz dostep do terenu Inwestycji na
czas wykonywania robot.

Dokumentacja powykonawcza.

Zakres zamowienia obejmuje wykonanie dokumentacji powykonawcze] z
naniesionymi w jednoznaczny i czytelny sposéb zmianami wprowadzonymi w trakcie
realizacji. Wykonawca po zakonczaniu prac przekaze inwentaryzacje geodezyjna
wykonanych obiektow i elementéw zagospodarowania terenu.

Wykonawca sporzgdzi instrukcje obstugi, instrukcji eksploatacji i konserwaciji
urzgdzen oraz przeprowadzi rozruch urzgdzen i szkolenia pracownikow uzytkownika
w zakresie ich obstugi.

Wykonawca bedzie zobowigzany do zgtoszenia zmian w Osrodku
Dokumentacji Geodezyjno — Kartograficznej oraz uzyskanie mapy z ODGK
potwierdzajgcej wprowadzenie zmian.

llos¢ egzemplarzy opracowan projektowych.

Wykonawca sporzadzi egzemplarze dokumentacji projektowej w ilosci
potrzebnej do uzyskania wymaganych pozwolen, decyzji i opinii.
Ponadto Wykonawca bedzie zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu
dokumentacji projektowej w ilosci;
— projekt wykonawczy wraz z STWIOR (wersja papierowa) — 2 egz.

Wszystkie elementy dokumentacji projektowej na poszczegdlnych etapach
opracowania nalezy przekazaé Zamawiajgcemu w postaci plikébw PDF i DWG
(AutoCad) lub kompatybilnym na ptycie CD, DVD lub pamigci przenosne;.

Warunki odbioru dokumentacji projektowe;.

Zamawiajgcy uzna dokumentacje wykonawczg za wykonang zgodnie z
zamowieniem po jej sprawdzeniu oraz stwierdzeniu jej zgodnosci z wymogami SIWZ
oraz przyjetymi akceptacjami dla proponowanych rozwigzan w terminie do 7 dni
roboczych od jej otrzymania.
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2.2 Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy.

Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ w sposdb wydzielajgcy jak najbardziej
skuteczny akustycznie i wizualnie, tak aby budowa nie generowata zanieczyszczen
obszarow przylegtych (w tym czesci Miejskiego Ogrodu Zoologicznego pozostajgce
w eksploataciji), na ktorg prace te bedg oddziatywaty. Nalezy wykona¢ wygrodzenia,
zachowywaC czystos¢ zwlaszcza w momencie wykonywania prac pylgcych,
minimalizowac¢ czynniki emitujgce wysoki poziom natezenia dzwieku co mogto by
niekorzystnie wptywaC na warunki ekspozycyjne i hodowlane zwierzat
zamieszkujgcych obszary ZOO pozostajgce w eksploatacji w trakcie realizaciji
inwestyciji.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowac i przeprowadzi¢ roboty w sposob
bezpieczny, niestwarzajgcy zagrozenia dla oso6b przebywajgcych na terenie
inwestycji oraz na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w czes$ci pozostajgcej w
eksploatacji w czasie realizacji inwestycji. Obowigzkiem Wykonawcy jest
zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem osob trzecich oraz nadzér nad
mieniem i ubezpieczenie budowy.

Codziennie nalezy sprzgta¢ teren budowy i zabrudzenia wynikajgce z
prowadzenia prac budowlanych, szczegdlnie w zakresie utrzymania czystosci terenu
(w tym alejek i drog dojazdowych wewnetrznych) na terenie funkcjonujgcej czesci
ogrodu. Wymagane jest utrzymanie w czystosci két pojazdow wyjezdzajgcych z
placu budowy na ulice.

Wykonawca ma obowigzek zastosowacC wszelkie racjonalne srodki w celu
zabezpieczenia drog dojazdowych do placu budowy od uszkodzenia przez ruch
zwigzany z dziatalnoscig Wykonawcy i Podwykonawcéow, dobierajgc trasy i uzywajgc
pojazdow tak, aby ruch zwigzany z transportem materiatéw, urzgdzen i sprzetu
Wykonawcy na plac budowy nie spowodowat uszkodzenia tych drég.

Wykonawca jako wytworca odpadow w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy
z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z pdzn, zm.) ma
obowigzek zagospodarowania powstatych podczas realizacji zadania odpadow
zgodnie z ustawg z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2008 r.
Nr 25, poz. 150 z pdzniejszymi zmianami) oraz zgtoszenie informacji o wytwarzanych
odpadach i sposobie ich zagospodarowania.

Odpady powinny by¢ przechowywane w odpowiednich pojemnikach
dostarczonych przez Wykonawce. Ich wywozem i utylizacjg bedg zajmowac sie
wyspecjalizowane w tym zakresie firmy posiadajgce odpowiednie uprawnienia. W
procesie realizacji nalezy dgzy¢ do minimalizacji ilosci odpadéw, a takze do
ograniczania ilosci zanieczyszczen emitowanych do atmosfery i ich wptywu na tereny
przylegte. W cenie ryczattowej Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ miejsce,
odlegtos¢, koszt wywozu, sktadowania i utylizacji odpadow.

Nalezy ograniczy¢ ruch pracownikow i maszyn tylko do scisle okreslonego
obszaru budowy. Nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage na bezpieczenstwo o0so6b
przebywajgcych na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego, w czesci pozostajgcej
w eksploatacji. Strefy niebezpieczne na budowie powinny by¢ odpowiednio
wyznaczone i oznakowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami BHP i ppoz. Pracownicy
zostang wyposazeni w sprzet ochrony osobistej, odziez, obuwie robocze oraz odziez
ochronng zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w tym zakresie. Wszyscy
pracownicy muszg mie¢ wazne badania lekarskie oraz posiadac¢ aktualne szkolenie
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w zakresie BHP. Kierownicy robét zobowigzani sg do przeszkolenia pracownikéw
przed przystgpieniem do robot. Szkolenia BHP nalezy odnotowac i potwierdzi¢
podpisem osoby szkolgcej i szkolone;.

Wszystkie wykorzystywane przez Wykonawce i Podwykonawcow maszyny i
urzgdzenia oraz narzedzia pracy powinny by¢ wyposazone w certyfikaty na znak
bezpieczenstwa i powinny by¢é oznakowane znakiem bezpieczenstwa. Jezeli nie ma
obowigzku wyposazenia maszyn i urzgdzen pracy w certyfikat, wowczas producent,
importer, dystrybutor lub inny dostawca majg obowigzek wyda¢ deklaracje zgodnosci
tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz
wymaganiami okreslonymi wiasciwymi przepisami. W/w maszyny i urzadzenia
powinny charakteryzowac sie minimalnym poziomem hatasu w czasie pracy.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy wykonacC nastepujgce
prace przygotowawcze:

— wydzielenie i ogrodzenie placu budowy oraz terendéw przeznaczonych na
sktadowanie materiatbw budowlanych i odpaddw, wedtug przygotowanego
wczesniej projektu organizacji placu budowy, uzgodnionego z Zamawiajgcym,

— oznakowanie terenu i wykonanie prac zabezpieczajgcych,

— zapewnienie organizacji transportu materiatow budowlanych i dojazdu do w
sposoOb bezszkodowy dla zrealizowanych wczesniej prac,

— zapewnienie energii elektrycznej i wody do =zasilania placu budowy.
Przygotowanie uzgodnien, sfinansowanie powyzszego nalezy do obowigzkow
Wykonawcy.

— przygotowanie zaplecza biurowego i socjalnego budowy,

— przeprowadzenie niezbednych wycinek drzew kolidujgcych z projektowanymi
elementami budowlanymi oraz elementami zagospodarowania wybiegow ,

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania ogrodzenia o wysoko$ci 2 m w
celu zabezpieczenia terenu budowy. Ogrodzenie musi uniemozliwia¢ przedostanie
sie oséb niepowotanych na teren budowy od strony terenéw Ogrodu Zoologicznego
pozostajgcych w eksploatacji. Na czas prowadzenia robot Wykonawca zapewni
ochrone obiektow i mienia na placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany poinformowac¢ wszystkich zainteresowanych o
przystapieniu do robot i ewentualnych utrudnieniach oraz zabezpieczy¢ dostep do
czesci Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w czesci pozostajgcej w eksploatacii.

Jesli wymagane bedzie objecie nadzorem archeologicznym obszaru inwestycji
Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ ww. nadzor o rozpoczeciu i zakonczeniu
robot ziemnych.

Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego usuniecie w sposéb
docelowy wszelkich szkdéd i awarii spowodowanych przez Wykonawce w trakcie
realizacji robot oraz do demontazu obiektow tymczasowych i uporzgdkowania terenu
po zakonczeniu robot. Wykonawca ma obowigzek pisemnie powiadomic
Zamawiajgcego o wszelkich trudnosciach zwigzanych z realizacjg zadania w celu
niezwtocznego podjecia skutecznych dziatan, niezaleznie od dokonanych wpiséw w
dziennik budowy.

Transport materiatdbw po terenie MOZ poza przekazanym i wygrodzonym
terenie MOZ moze by¢ realizowany w godzinach 7-9 i po godz. 17-tej do zmroku.
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Wykonawca odpowiada za przekazany teren robot do czasu komisyjnego
odbioru i przekazania terenu i budynku do uzytkowania.

2.3 Wymagania dotyczace architektury, konstrukcji i wykonczenia:

Budynek gospodarczy drewniany (dopuszcza sie prefabrykacje), spetniajgcy
ponizsze wymagania:

- wymiary ok. 7,5 x 4,5 m. (powierzchnia zabudowy < 35,00 m?), min.
wysokos$¢ netto pomieszczen w srodku 2,50 m. (miedzy goérng warstwg kory a
zabezpieczeniem z siatki opraw oswietleniowych)

- pomieszczenia wewnetrzne : pomieszczenie gtowne 3,5x 4,5 m., 2 X
pomieszczenie pomochicze 2,0x3 m., korytarz 1,5x4 m.

- konstrukcja budynku drewniana (cato$¢ konstrukcji zabezpieczona przed
dziataniem ognia, owadow, grzybow domowych oraz plesni), wejScie do
budynku od strony wschodniej (do korytarza), fundamenty Zelbetowe
monolityczne lub prefabrykowane jako stopy fundamentowe.

- §ciany zewnetrzne izolowane wetng mineralng gr. 20 cm. (Ap = 0,034 W/mK),
wiatroizolacja wysokoparoprzepuszczalna (gramatura 100 g/m2, wspotczynnik
oporu dyfuzyjnego 0,007 Sd [m], reakcja na ogien  klasa F, odporno$¢ na
przesigkanie wody klasa W3), wykonczone od srodka ptytg OSB gr. 18 mm.
frezowang, od zewnagtrz deskami drewnianymi gr. 25 mm. (drewno klasy A/B)
tgczonymi na pidro-wpust, impregnowanymi i wykonczonymi bejcg w kolorze
naturalnym lub brgzowym. Sciana z pustkg powietrzng wentylowang. W
Scianie od strony pétnocnej (w pomieszczeniu gtdownym) montaz 2 okien fix o
wymiarach 1,5x1,5 m. z szybg bezpieczng P2, antyrefleksyjng, drzwi
wejsciowe stalowe systemowe z o$cieznicg, zewnetrzne (ciepte) z zamkiem i
klamkg , w Scianie zewnetrznej pomieszczenia gtdbwnego oraz pomieszczen
pomocniczych zamontowane kratki wentylacyjne zabezpieczona siatkg z
mozliwoscig regulacji nawiewu, na Scianie potudniowej korytarza
zamontowana umywalka.

- podtoga z ptyt OSB gr. 22 m. na legarach drewnianych, izolacja z wetny
mineralnej gr. 20 cm. (Ao = 0,034 W/m? K ), wiatroizolacja
wysokoparoprzepuszczalna (gramatura 100 g/m2, wspétczynnik oporu
dyfuzyjnego 0,007 Sd [m], reakcja na ogien klasa F, odporno$¢ na
przesigkanie wody klasa W3), folia paroizolacyjna, wentylacja izolacji
termicznej, folia membrana izolacyjna PVC gr. 1,5 mm. zbrojona |,
przymocowana listwami do $cian w sposob trwaty (w celu odizolowania
warstwy kory), w pomieszczeniu korytarza podtoga z ptyty OSB gr. min. 22
mm. na legarach zrobwnana z poziomem z warstwg kory w pozostatych
pomieszczeniach,

- dach jednospadowy (w kierunku potnocnym) o kacie nachylenia min. 15
stopni, wysuniety nad $ciane po6tnocng (z oknami) okapem na odlegtos¢ min.
1,20 m., pokryty papg termozgrzewalng podktadowg i nawierzchniowg czarng
(na ptycie OSB gr. min. 18 mm.), obrébki blacharskie z blachy powlekanej gr.
min. 0,7 mm. w kolorze brgzowym, rynny i rura spustowa PCV w kolorze
brgzowym, odprowadzenie wody deszczowej z dachu do fos poprzez korytka
betonowe, sufit wykonczony ptytg OSB gr. 12 mm. frezowang, izolacja z wetny
mineralnej gr. 20 cm. (Ao = 0,044 W/m? K), folia paroizolacyjna. W dachu
zamocowane cztery state swietliki koputowe o powierzchni min. 0,9 m? kazdy,
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przeznaczone do pomieszczen ogrzewanych, koputa akrylowa lub
poliweglanowa, matowa (miejsca montazu $wietlikdow skoordynowacC z
umiejscowieniem opraw os$wietleniowych). Pod oprawami oswietlenia oraz
nagrzewnicami powietrza nalezy zamontowaC konstrukcje ochronng
wykonang z profili stalowych malowanych na kolor brgzowy lub szary i siatki
ocynkowanej z drutu o gr. min. 1,2 mm. o oczkach max. 20x20 mm. z
czesciami otwieranymi lub przesuwnymi umozliwiajgcymi dostep serwisowy do
zamontowanego wyposazenia podsufitowego. Na dachu nalezy zamontowac
2 kominki wentylacji grawitacyjnej z anemostatami regulowanymi w suficie.

- wewnetrzne Scianki dzielagce pomieszczenia pomocnicze oraz
pomieszczenie pomocnicze od pomieszczenia gtdwnego: konstrukcja stalowa,
wypetnienie siatkg ocynkowang z drutu gr. min. 1,2 mm. o oczku max. 20x20
mm, w czesci o szerokosci 1,8 m. uchylna z mozliwoscig wytozenia na
wewnetrzng czes$¢ sciany bocznej budynku (nalezy uwzgledni¢ warstwe kory),
miedzy korytarzem a pomieszczeniami pomocniczymi przeped dla zwierzat na
wysokosci 1,40 m. o przekroju 60x60 cm. , dzielony, zamykany szybrami
siatkowymi, umozliwiajgcy odtapywanie oraz wpuszczenie zwierzat do
pomieszczen pomocniczych z klatek z mozliwoscia mechanicznego
opuszczania klatek (na szynach za pomocg kotowrotka i linki stalowej) na
wysokos¢ umozliwiajgcg ich bezpieczny demontaz, pozostata czes¢ sSciany
petna z ptyty OSB. W zakres wchodzi rowniez dostawa klatek aluminiowych z
siatkg z drutu o gr,. min. 1.2 mm o oczkach max. 20x20 mm. umozliwiajgcych
zamocowanie w tunelu i transport zwierzgt. Tunel wykonany w konstrukcji
stalowej ocynkowanej, osiatkowany siatkg z drutu o gr,. min. 1.2 mm o
oczkach max. 20x20 mm. , mozliwos¢ otwierania szybrow z korytarza, drzwi w
Scianie miedzy korytarzem a pomieszczeniem gtdwnym oraz korytarzem i
pomieszczeniami pomocniczymi siatkowe na konstrukcji stalowej (siatka z
drutu o gr. 1,2 mm. oczka max. 20x20 mm.)

- na podtodze jako warstwe wykonczeniowg nalezy dostarczy¢ i wytozy¢ kore
sosnowg — warstwa o gr. 60 cm.

2.4 Wymagania dotyczace instalacji
2.4.1 Instalacja sanitarna
Uwagi ogodlne

Wszelkie rozwigzania projektowe i wykonawcze wymagajg petnej akceptacji
Zamawiajgcego.

Wszystkie materialy zastosowane przez Wykonawce, muszg posiadac atesty
dopuszczajgce do stosowania ich w budownictwie lub posiadac aktualne dokumenty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Na zastosowanie kazdego z materiatdw, Wykonawca zobowigzany jest
uzyskac akceptacje Zamawiajgcego.

Odbidr techniczny materiatbw powinien by¢ dokonany wg wymagan i w
sposob okreslony aktualnymi przepisami, warunkami technicznymi i normami.

Wykonawca musi posiadac personel odpowiedni, adekwatny do zakresu robét
i ich skomplikowania.

Rozmieszczenie urzgdzen, trasy instalacji oraz ich gabaryty, winny by¢
dostosowane do funkcji i przeznaczenia obiektu.
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Montaz wszystkich elementow instalacji nalezy prowadzi¢ przestrzegajgc
Scisle zalecen zawartych w DTR i instrukcjach montazowych.

Podczas montazu i eksploatacji instalacji nalezy zwracac¢ bezwzglednie uwage
na przestrzeganie przepiséw BHP.

Odbiory techniczne robét, powinny by¢ wykonywane wg wymagan i w sposéb
okreslony aktualnymi Przepisami, uzyskanymi Warunkami Technicznymi Dostawcéw
mediéw, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Instalacyjnych
COBRTI INSTAL i Normami.

Wymagania branzowe ogoéline

Na terenie objetym inwestycjg, na zewnatrz oraz wewnatrz projektowanego
budynku nalezy zaprojektowac i wykonac skuteczne przytagcza, instalacje zewnetrzne
(terenowe) i instalacje wewnetrzne z zakresu branzy sanitarnej:

— terenows instalacje wodociggowa,
- terenowg instalacje kanalizacyjng sanitarng.

Wszystkie instalacje powinny spetniaC wymagania obowigzujgcych przepiséw,
techniczno-budowlanych, przeciwpozarowych, bezpieczenstwa i higieny pracy, norm
oraz Zamawiajgcego.

Podstawowe wymagania projektowe zgodne z wymaganiami Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. ,W sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. nr 75, poz. 690
z pézn, zm.), norm:

— PN-92/B-01706 -Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu,
— PN-EN 12056-2  -Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewngtrz budynkéw,
— PN-92/B-01707 -Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu,
— wymaganiami Uzytkownikow sieci,

— oraz wstepnymi wymaganiami Zamawiajgcego, w zakresie temperatury
powietrza wewnagtrz pomieszczen w okresie zimowym: temperatura min.
+20°C do 25°C

Wstepny bilans mediéw

Catkowite zapotrzebowanie na wode zimng na cele bytowo-gospodarcze
Srednie dobowe:

Qwdsr = 2,0m3/dobe

Catkowity zrzut Sciekdédw sanitarnych cele bytowo-gospodarcze $rednie
dobowe:

Qsdsr= 1,5 m3/dobe

Opis rozwigzan projektowych
Instalacje zewnetrzne

Przewiduje sie wykonanie nastepujgcych instalacji zewnetrznych:
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— terenowej instalacji wodociggowej: wtgczenie w istniejgcy wodocigg w studni
(gtebokosc¢ przytaczenia ok. 1,20 m. ) poprzez montaz tréjnika z przejsciowka
stal/PE, montaz zaworu kulowego odcinajgcego. Poprowadzenie zasilania
budynku rurg PE 32x2,0 mm. na gtebokosci ponizej 1,0 m. w gruncie.
Zabezpieczenie (uszczelnienie) przejscia przez scianke studni.

- terenowej instalacji kanalizacyjnej sanitarnej: wigczenie do istniejgcej studni
kanalizacyjnej rurg PVC 110 tgczona na uszczelki, prowadzong w gruncie ze
spadem min. 1,5%. Zabezpieczenie (uszczelnienie) przejScia przez scianke
studni.

Instalacje wewnetrzne

— instalacja wodna: podejscie z rur PP20, zgrzewane, na zewngtrz budynku
izolowane, zabezpieczone i wykonczone przejscie przez przegrode budynku,
montaz zasilania do z przeptywowego podgrzewacza wody, dostawa i montaz
przeptywowego ogrzewacz wody o mocy. min. 3,5 kW, bateria z perlatorem,
zlew jednokomorowy ze stali nierdzewnej.

— instalacja kanalizacyjna: podejscie pod umywalke rurg PVC 50 mm. z
zasyfonowaniem, wykonczone przejscie przez przegrode budynku.

2.4.1 Instalacje i sieci elektryczne.
Informacje ogéine

Wykonawca jest zobowigzany do koordynacji i wykonania potgczen
instalacji elektrycznych w punktach wykonywanych przez wykonawcow innych branz.
Powinien przy tym przestrzega¢ obowigzujgcych w Polsce przepisow, norm i zasad
wiedzy technicznej.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty powinny
odpowiada¢ Polskim Normom i posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub
posiadac znak CE i deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz
posiadac niezbedne atesty - tak aby spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzgdzen i
instalacji wg. obowigzujgcych norm i przepiséw oraz protokolarny odbiér w obecnosci
przedstawiciela Inwestora

Projektowane zewnetrzne sieci nn

Projektowane budynek gospodarczy zostanie zasilony kablem 4x10 mm? z
istniejgcego ztgcza kablowego w pomieszczeniu magazynowym baru ,Pod zyrafkg”
(nalezy rozku¢ posadzke, wyprowadzi¢ kabel na zewnatrz budynku oraz wykonac
nowg posadzke betonowg w pomieszczeniu). W celu wykonania dodatkowego pola
zasilajgcego nalezy zamontowac¢ np. RBKOOO Ui = 1000V, Itl = 160A, Pn = 12W.
Wykonac¢ trase kablowg prowadzong w rurach ochronnych — z uwagi na bliskos¢
innych sieci. Kable nalezy uktada¢ na takiej gtebokosci, aby zapewni¢ minimalne
odlegtosci od innych sieci zewnetrznych oraz zwrdci¢c uwage na ewentualne kolizje z
innymi instalacjami znajdujgcymi sie w rejonie nowe;j trasy.

Stosowac kable odporne na promieniowanie UV, przeznaczone do stosowania
bezposrednio w ziemi; napiecie pracy 0,6/1kV. Kable wprowadzane do budynkéw
powinny by¢é samogasngce, z powtokg uniepalniong, oraz o niskiej emisji dymow
(indeks tlenowy >29).
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Na zewnatrz budynku gospodarczego nalezy przewidzie¢ rozdzielnice
elektryczng. W rozdzielnicy nalezy réwniez przewidzie¢ zamontowanie zegara
jednotorowego, sterujgcego oswietleniem 7dni/24 godziny.

Rozdzielnica bedzie miata za zadanie zasilic o$wietlenie, gniazda wtyczkowe, oraz
urzgdzenia zainstalowane w budynku.

Rozdzielnice powinny spetnia¢ nastepujgce minimalne wymogi:

- Norma PN-EN 61439 poparte odpowiednimi badaniami

— Znamionowe napiecie izolacji 1000V

— Znamionowe napiecie robocze do 690V

— Czestotliwos¢ znamionowa 50/60 Hz

- Prad znamionowy zgodnie z obliczeniami

— Prad zwarciowy zgodnie z obliczeniami

— Stopien ochrony IP w zaleznosci od miejsca
instalacji

- Rezerwa miejsca 30%

-  Wyprowadzenia obwodéw poprzez listwy  zaciskowe;
dtawiki

— Uszczelnienie kablowe dtawiki

— Obudowa malowana proszkowo

W rozdzielnicach nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii
zasilajgcych przez odpowiednie przytgczanie odbioréow 1-fazowych.

Instalacja oswietleniowa
Oswietlenie w projektowanym obiekcie zostanie zrealizowane przy pomocy:

— naswietlaczy LED — do oswietlenia pomieszczen (2 x 2 18W w kazdym
pomieszczeniu pomochniczym, 3 x 2 x 36 W w pomieszczeniu gidwnym, 2 x 2 X
18 W w korytarzu), w korytarzu zatgczanie oswietlenia z wytgcznika w
korytarzu, pozostate zatgczane poprzez zegar sterujgcy,

— oprawy dla promiennika wraz z promiennikami UV moc. min. 300 W (3 x w
pomieszczeniu gtdwnym, 1 x w kazdym pomieszczeniu pomocniczym),
podigczane kazde oddzielnie do gniazd natynkowych hermetycznych P44
pojedynczych 230V +0

W rozdzielnicy gtownej nalezy przewidzie¢ zamontowanie zegaréw sterujgcych
jednotorowych dla oswietlenia pomieszczenia gtdwnego (dla wszystkich lamp) oraz
dla oswietlenia vitalux (dla 1 szt. w pomieszczeniu pomocniczym). Oprawy powinny
by¢ zasilane poprzez gniazda wtyczkowe o stopniu ochrony min IP44 umozliwiajgce
odtgczenie poszczegolnych opraw bez koniecznosci wytgczania catego obwodu.

Oprawy stuzgce oswietleniu ogolnemu oraz doswietleniu UV nalezy
zamontowa¢ do konstrukcji budynku na dedykowanych zawiesiach. Wszystkie
instalacje zasilajgce oprawy oswietleniowe nalezy prowadzi¢ w korytach lub rurkach
ochronnych.
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Instalacja nagrzewnic powietrza

Dostawa i montaz dwoch elektrycznych nagrzewnic powietrza: moc min. 2,0 kW,
wielokierunkowy nadmuch powietrza, obudowa o wysokiej wytrzymatosci, wentylator
promieniowy, odpornos¢ na brud i kurz (IP21), wbudowany termostat mechaniczny,
zabezpieczenie przed przegrzaniem, mozliwos¢ sterowania z korytarza, (dopuszcza
sie jedng centralke sterujgcg dla obu nagrzewnic), napiecie zasilania 230 V / 50 Hz.
Nagrzewnice montowane na sScianie w pomieszczeniu gtfdbwnym na systemowym
zawiesiu regulowanym. Wykonanie podkonstrukcji zabezpieczajgcej nagrzewnice.

Instalacja gniazd zasilajacych

- W pomieszczeniu korytarza 2 x gniazda zasilajgce 230V+0 nascienne, hermetyczne
P44,

- lampy UV podtgczane kazde oddzielnie do gniazd nasciennych hermetycznych
pojedynczych 230V +0 IP44

2.5 Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu:

- renowacja tawki na punkcie widokowym, poprzez demontaz istniejgcych
desek siedziska, wyczyszczenie i pomalowanie konstrukcji stalowej farbg
podktadowg i nawierzchniowg, montaz nowych desek siedziska (deski
drewniane, impregnowane, wykonczone lakierobejcg),

- montaz na punkcie widokowym lunety do obserwaciji, dostawa i montaz
lunety widokowej o gtebi ostrosci 20 m. na monety, z wrzutnikiem na 2 zt — w
zestawie : panel stoneczny , podndézek dla dzieci , podstawa z stali
nierdzewnej,

- dostawa i montaz pali drewnianych na wyspach (co najmniej 3 pale na
wyspe). Pale o zréznicowanej wysokosci (wysoko$s¢ minimalna 4,5 m. nad
gruntem, Srednica 25-40 cm ), umieszczone w gruncie (gtebokos¢ minimalna
1,0 m). Pale impregnowane bezbarwnie, dodatkowo zabezpieczone na
gtebokosci posadowienia w ziemi i 0,5 m. nad poziomem gruntu np.
preparatem bitumicznym przeznaczonym do wykonywania powtok ochronnych
na powierzchniach i elementach drewnianych majgcych bezposredni kontakt z
gruntem. Na palach powinny by¢ zamocowane potki, platformy oraz
przywieszone liny tgczgce pale zarbwno miedzy sobg jaki i miedzy wyspami
co najmniej dwoma zwojami kazdy z pali (rozmieszczenie lin powinno by¢
urozmaicone w zakresie wysokosci oraz zwieszenia). Liny jutowe o gr. min. 40
mm.

- alejka o szerokosci 2,0 m. o nawierzchni zwirkowej, ograniczona obrzezami
betonowymi 6x20 cm. w kolorze szarym. Konstrukcja nawierzchni glinkowo-
kruszywowej:

1. Warstwa Scieralna Nawierzchnia glinkowo — kruszywowa 0/8 gr. 3cm
2. Warstwa wigzaca: nawierzchnia glinkowo — kruszywowa 0/16 gr. 8cm
3. Podbudowa zasadnicza: mieszanka z kruszywa C90/3 stabilizowana
cementem C3/4 gr. 15 cm
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- tunel podwieszony tgczagcy budynek z wyspg pétnocng. Tunel wykonany z
siatki ocynkowanej, zgrzewanej, drut o gr. min. 1,2 mm. o przekroju min. 60x60 cm.
lub srednicy min. 80 cm., mocowanej na podkonstrukcji stalowej, zamocowanej na
stupach stalowych wbudowanych w gruncie. Konstrukcja stalowa malowana
podktadowo i nawierzchniowo w kolorze szarym. Na kohcach tunelu zasuwy (szybry)
odcinajgce, otwieranie/zamykanie z poziomu ziemi. Szyber od strony budynku z
izolacjg termiczng, od strony wyspy siatkowy,

- remont fos. Nalezy oczysci¢ fosy z zalegajgcego mutu i roslin tgcznie z
wyréwnaniem nabrzeza fos oraz usuniecie ewentualnych uszkodzen poprzez
wklejenie fragmentow membrany izolacyjnej tasmg butylowg Iub poprzez
zgrzewanie.

- Opcja 1: demontaz istniejgcej folii, przygotowanie (wyrownanie podtoza
podsypka piaskowg) oraz montaz nowej folii EPDM o gr. min 1,2 mm. tgczenie za
pomocg dedykowanej tasmy.

2.6 Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i
wskaznikéw ekonomicznych.

Elementy konstrukcyjne budynkow oraz elementéw zagospodarowania
muszg miec trwatos¢ nie mniejszg niz 10 lat. Nawierzchnie utwardzone muszg miec¢
trwatoS¢ uzytkowg nie mniejszg niz 10 lat. Wszystkie instalacje technologiczne i
wyposazenie muszg zapewni¢ funkcjonowanie w okresie co najmniej 5 lat.

2.7 Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajacych
zawartosci specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych.

2.7.1 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét -
wymagania ogoine.
Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
techniczne dotyczgce wykonania i odbioru roboét, ktére zostang wykonane w ramach
zadania: przystosowanie terenu zewnetrznego, w tym dwoch wysp, dla lemuréw wari
z budowg budynku gospodarczego.
Podstawa opracowania
W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty:
wytyczne Zamawiajgcego,

-~ obowigzujgce przepisy i normy.

Opis stanu istniejacego

Teren realizacji przedmiotu zamdwienia zostat ustalony w centralnej czesci
ogrodu przy potudniowej granicy t6dzkiego ZOO i obejmuje obszar ok. 1400 m? na
dziatce nr: 43/2, obreb: M. £6dZ Polesie.
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Informacja dla oferentow

Na etapie przygotowywania oferty, zobowigzuje sie potencjalnego Wykonawce
do zapoznania sie z:

- catoscig Materiatow Przetargowych,
- zapoznania sie ze wszystkimi szczegotami wymagan Zamawiajgcego,

-~ warunkami fizycznymi, prawnymi, srodowiskowymi, itp. dotyczgcymi
przedmiotowej inwestycji,

- zapoznania sie ze szczegotami dotyczgcymi terenu budowy (sytuacja
geologiczna, warunki klimatyczne, hydrologiczne, powierzchniowe, dostep,
zakwaterowanie, urzgdzenia, personel, energia, transport, woda, itp.).

Czynnosci te Wykonawca przeprowadzi we wtasnym zakresie i na wtasny
koszt.

Wskazane jest by w trakcie przygotowania oferty Wykonawca dokonat
wizji lokalnej w celu zapoznania sie z warunkami lokalnymi, lokalizacjg obiektu
i infrastruktura.

Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za za zgodnos¢ z
projektem w zakresie zastosowanych materiatébw, maszyn i urzadzen, za montaz i
uruchomienie, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng, wymaganiami
specyfikacji technicznych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie robdt. Decyzje
Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw, maszyn i
urzgdzen bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, ofercie
Wykonawcy, Projekcie, dokumentacji technicznej i w specyfikacjach technicznych, a
takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie
pozniej, niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentach
Przetargowych, a o ich wykryciu winien poinformowac Inspektora Nadzoru i
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dokona odpowiednich poprawek i uzupetnien lub
interpretacji. Btedy i opuszczenia niezgtoszone bedg uwazane jak btedy i
opuszczenia w dokumentacji Wykonawcy.

2.6.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia
zamoOwienia i zawarcia umowy na wykonanie zadania w trybie ,Zaprojektu;j i
Wybuduj” polegajacej na:

Przystosowanie terenu zewnetrznego, w tym dwdéch wysp, dla lemuréw wari z
budowg budynku gospodarczego,
budowie niezbednej infrastruktury technicznej,

Przedmiot zamoéwienia odnosi sie do koncepcji programowo-przestrzennej
zatwierdzonej przez Zamawiajgcego. Przedmiot zamowienia obejmuje nastepujgce
elementy:

- budowa budynku gospodarczego z instalacjami wewnetrznymi: elektryczna,
kanalizacyjng i wodng wraz z dostawg i montazem wyposazenia i urzgdzen,
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— przystosowanie terenu zewnetrznego na potrzeby ekspozycji,

- podtagczenie instalacji elektrycznej, kanalizacyjnej i wodnej do istniejgcych
sieci.

2.6.3 Zakres roboét objetych ST

Spis dziatow ST wraz z klasyfikacjg wg Wspolnego Stownika Zaméwien
(CPV). Wymagania ogolne zawarte w ST dotyczg wszystkich roboét
budowlanych i nalezy je stosowac¢ w powigzaniu ze szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi.

KOD CPV:

45000000-7 Roboty budowlane
45443000-4 Roboty elewacyjne
45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjgcych
45430000-0 Pokrywanie podtog i scian

45420000-7 Roboty w zakresie zakftadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie

45422000-1 Roboty ciesielskie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45320000-6 Roboty izolacyjne

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45261300-7 Ktadzenie zaprawy i rynien

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu
45112710-5 Roboty w zakresie ksztalttowania terenéw zielonych
45112200-7 Usuwanie powtoki gleby

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne

45111290-7 Roboty przygotowawcze do swiadczenia ustug
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu
45112700-2 Projekt zagospodarowania terenu

45212220-4 Projekt architektoniczny budowlany urzgdzen zagospodarowania
terenu

65000000-3 Obiekty uzytecznosci publicznej
71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego
71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych
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71222000-0 Ustugi architektoniczne w zakresie przestrzeni
71251000-2 Ustugi architektoniczne i dotyczgce pomiaréw budynkdéw
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71321000-4 Ustugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych
instalacji

budowlanych
71326000-9 Dodatkowe ustugi budowlane

2.6.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sg
zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa
budowlanego. Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujgco:

Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: drogi, sieci techniczne, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu oraz fundamenty, jako
odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na catos¢
uzytkowa.

Data Rozpoczecia — oznacza date rozpoczecia Robot i date przekazania
Wykonawcy placu budowy.

Dokumentacja techniczna — oznacza dokumentacje, sporzgdzona przez
Wykonawce w ramach zadania ,zaprojektuj i wybudu;j”.

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig
organu wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu Robdét budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robaét, rejestrowania dokonywanych
odbioréw Robét, przekazywania polecen i innej korespondenciji technicznej pomiedzy
Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Kontraktu.

Kosztorys ofertowy — zaakceptowany przez Zamawiajgcego i bedgcy
zatgcznikiem do oferty dokument okreslajgcy sposdb wyceny

Materiaty — wszelkie wyroby budowlane, inne wyroby i produkty niezbedne
do wykonania Robdt, zgodne z PFU, SiWZ, Projektem, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

Obiekt budowlany — sg to state i tymczasowe budynki lub budowle
stanowigce baze techniczno-uzytkowg wyposazong w instalacje i urzgdzenia
niezbedne do spetnienia przeznaczonych funkgciji

Oferta — oznacza dokument zatytutowany oferta, ktéry zostat wypetniony
przez Wykonawce i zawiera podpisang oferte na Roboty, skierowang do
Zamawiajgcego.
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Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na
nim Robdt oraz inne miejsca ustalone z Zamawiajgcym jako tworzgce czesc¢ terenu
budowy.

Podwykonawca — oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako
podwykonawca, Ilub jakgkolwiek osobe wyznaczong jako podwykonawca,
zatwierdzong przez Zamawajgcego.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inzyniera Kontraktu w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji Robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem
Dokumentacji technicznej.

Przedstawiciel Wykonawcy — oznacza osobe, wymieniong przez
Wykonawce w Umowie lub wyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawce, ktéra
dziata w imieniu Wykonawcy.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja.

Sprzet Wykonawcy — oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne
rzeczy, potrzebne do realizacji i ukohczenia Rob6t oraz usuniecia wszelkich wad.

Sprzet Zamawiajgcego - oOznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sg)
udostepnione przez Zamawiajgcego do uzytku Wykonawcy przy realizacji Robét jak
podano w Specyfikacji; ale nie obejmuje Urzadzen, jeszcze nie przyjetych przez
Zamawiajgcego.

Strona - oznacza Zamawiajgcego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego
wymaga kontekst.

Urzadzenia — aparatura, maszyny, pojazdy, wyposazenie mechaniczne i
elektryczne itp. majgce stanowi¢ wyposazenie obiektow

Wykonawca — oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako wykonawca w Akcie
Umowy oraz prawnych nastepcéw tej osoby(éb).

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca
odrebng catos¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego
petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu
Robét zwigzanych z budowg, modernizacja/przebudowg, utrzymaniem oraz ochrong
budowli drogowej lub jej elementu.

Zamawiajacy — oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajgcy w Akcie
Umowy oraz prawnych nastepcéw tej osoby.
2.6.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Zgodnosé roboét z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, a nastepnie z
dokumentacja techniczna

Program Funkcjonalno-Uzytkowy, a nastepnie dokumentacja techniczna
sporzgdzona przez Wykonawce oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego stanowig o zamowionym zakresie i sg integralng czescig umowy, a
wymagania w nich zawarte sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z
dokumentacjg techniczng sporzadzong przez Wykonawce. Dane okreslone w
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dokumentacji technicznej uwazane bedg za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatbw muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé¢ z
okreslonymi wymogami zawartymi w PFU, Projekcie. W przypadku, gdy roboty lub
materiaty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg techniczng i wptynie to na zmiane
parametréw wykonanych elementow budowli, to takie materiaty winny byc¢
niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

Organizator przetargu zaklada, ze Wykonawca jest profesjonalng,
wykwalifikowang firma budowlang i dlatego jego obowigzkiem jest sprecyzowaé
szczegotowo zakres prac poprzez przedmiary i szczegOtowe omowienie catej
dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy technicznej.

Moze sie zdarzyé¢, ze dokumentacja przetargowa nie jest kompletna w kazdym
szczegole w zwigzku z tym Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wtasne zatozenia
dotyczgce robét. Jezeli podczas przetargu zatozenia te okazg sie nieprawidtowe lub
bedg musiaty zosta¢ zmienione lezy to w gestii Wykonawcy i ani organizator
przetargu ani Zamawiajgcy nie sg za to odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje
dostarczone informacje z wiasna wiedzg i doswiadczeniem tak, aby mogt
przygotowac oferte.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieczy¢ wszelkie informacje tak aby moc
przedtozy¢ tgczng cene.

Wykonawca moze pozyska¢ dodatkowe informacje ufatwiajgce kalkulacje
oferty w drodze zapytan do Zamawiajgcego Ilub organizatora przetargu o
doprecyzowanie informacji lub uzupetnienie dokumentacji przetargowe.

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w
umowie terminem przekazania terenu budowy nastepujgce dokumenty:

— os$wiadczenia o0sob funkcyjnych o przyjeciu obowigzkdéw na budowie
(kierownik budowy).

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania terenu budowy Inwestor wskaze punkt poboru wody i
energii elektrycznej. Wykonawca wykona z materiatbw wilasnych i usunie
nieodptatnie opomiarowanie punktow poboru medidow w sposéb uzgodniony z
dostawcg (uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Zabezpieczenie prowadzonych roboét nie podlega odrebnej zaptacie.

Zaplecze budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania zaplecza budowy Bedzie na
terenie budowy lub w uzgodnieniu z Zamawiajgcym na innym udostepnionym
terenie.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot i
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przekazanie obiektu Zamawiajgcemu. Wykonawca bedzie utrzymywac¢ roboty do
czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb,
aby obiekt lub jego elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczgc¢ roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Powigzania prawne i odpowiedzialnosé prawna. Stosowanie sie do ustalen
prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaC¢ wszystkie przepisy
powszechnie obowigzujgce oraz przepisy (wydane przez odpowiednie wiadze
miejscowe), ktore sg w jakichkolwiek sposéb zwigzane z robotami oraz musi by¢ w
petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wtasnosci
I bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych
dotyczgcych: wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych, urzgdzen,
materiatéw lub metod. W sposob ciggty powinien informowac Inspektora Nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odpowiednie dokumenty.
Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to
w catosci obcigzg one Wykonawce.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem Ilub
zniszczeniem wiasnosci publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem,
niewtasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnos$ci prywatnej lub publicznej
to Wykonawca, na swoj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan
uszkodzonej, a naprawionej wiasnosci powinien byC nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i1 za
urzgdzenia podziemne.

Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wtasciwe oznakowanie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac, w czasie prowadzenia robot,
wszelkie przepisy ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:

- podejmowaé wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania
przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy oraz
bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci prywatne; i
spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia srodowiska, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania;

— miat szczegdlny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na
budowie. Stosowany sprzet nie moze powodowac zniszczeh w srodowisku
naturalnym. Optaty i kary za przekroczenia norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczgcych srodowiska, obcigzajg Wykonawce;
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— wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robot, a wynikajgce z
zaniedban w czasie realizacji robot, obcigzajg Wykonawce.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedag
dopuszczone do uzycia. Nie wolno stosowa¢ materiatdbw wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o natezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiaty
uzyte do robot muszg mie¢ swiadectwa dopuszczenia do stosowania, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatéw na srodowisko.

Utylizacja materiatdw szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do
Wykonawcy i nie podlega dodatkowej optacie.

Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
Wykonawca rozmiesci na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i
magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych.

Materiaty fatwopalne bedg sktadane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0soOb trzecich. Prace pozarowo
niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami
uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem
wywotanym jego dziatalnoscig przy realizacji robot przez personel Wykonawcy.
Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany
przez osoby trzecie powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i
materiatow niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (BHP)

Podczas realizacji robét Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepiséw
dotyczgcych bhp. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbacé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowie osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenhstwa
publicznego.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
ryczattowe;.

2.6.6 Materiaty

Akceptowanie uzytych materiatéw

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia do akceptacji
Zamawiajgcego proponowanego do zastosowania materiatu w terminie 7 dni przed
planowanym zastosowaniem/wbudowaniem wraz z odpowiednimi dokumentami

dopuszczajgcymi materiat do stosowania.
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Réwnowazne stosowanie materiatédw, maszyn i urzadzen

Gdziekolwiek w dokumentach Zamawiajgcego powotane sg konkretne
urzgdzenia, maszyny, materiaty lub ich producenci, majg one charakter informacyjny
i przyktadowy. Karty katalogowe (jesli sg) majg jedynie charakter pomocniczy w celu
okreslenia parametréw i charakterystyki pracy poszczegdélnych urzgdzen. Dopuszcza
sie zastosowanie innych rownowaznych urzadzen o parametrach pracy i
charakterystyce nie gorszej niz okreslono w dokumentacji. Dopuszcza sie
zastosowanie urzgdzen, armatury réwnorzednych tj. o réwnych lub lepszych
parametrach technologicznych, o réwnych lub lepszych parametrach materiatowych,
zapewniajgcych rowng lub lepszg trwatos$¢ i niezawodnos¢ oraz rowne lub mniejsze
zuzycie energii elektrycznej, z okresem gwarancji co najmniej 3- letnim liczgc od daty
podpisania koncowego protokotu odbioru robot.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zastosowanie urzgdzen o wiekszym
zuzyciu energii elektrycznej niz wynikajgca z dokumentaciji.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw réwnorzednych tj. o réwnych lub
lepszych parametrach technicznych, zapewniajgcych réwng lub lepszg trwatos¢ i
niezawodno$¢.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy.

Wbudowanie materiatow bez akceptacji Inspektora Nadzoru Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko liczgc sie z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie bedag
zaptacone, a wykonaniem ewentualnych robdt zamiennych Iub likwidacjg
ewentualnych szkdd zostanie obcigzony Wykonawca.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy
bedg one potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem,
zachowaty swojg jakos¢ i witasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatdw musi sie odbywac
na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb
skutecznie zabezpieczajgcy przed dostepem o0sOb trzecich. Wszystkie miejsca
czasowego sktadowania materiatbw powinny by¢é po zakonczeniu robdt,
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

2.6.7 Sprzet

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i bedzie
gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie 2z zasadami okreslonymi w
dokumentacji technicznej. W przypadku braku ustalen w wymienionych
dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi byc¢
utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy. Wykonawca
dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.
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2.6.8 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw
transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i na
wiasciwosci przewozonych materiatébw. Wykonawca bedzie usuwat, na biezgco i na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych i na dojazdach na teren budowy.

2.6.9 Wymagania dotyczace wykonania roboét

Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania i ukonczenia Robét
okreslonych zgodnie z wymaganiami zamoéwienia oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru i do usuniecia wszelkich wad.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i
wyznaczenie wysokosci punktéw wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami
I rzednymi okreslonymi w dokumentacji technicznej lub przekazanymi na pismie
przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione, przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosowno$¢, stabilno$¢ i
bezpieczenstwo wszystkich dziatan prowadzonych na Terenie Budowy, oraz bedzie
odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz takie projekty kazdej
czesci sktadowej Urzgdzen i Materiatow, jakie bedg wymagane, aby ta czes¢ byta
zgodna z Kontraktem.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w
stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkod oraz bedzie przechowywat w
magazynie, lub odpowiednio rozmiesci wszelki Sprzet i nadmiar Materiatow.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane po ich otrzymaniu przez
Wykonawce nie pdzniej niz w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod
grozbg zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.

Szczegbétowy Harmonogram Realizacji Roboét

Wymaga sie, aby przed rozpoczeciem prac Wykonawca opracowat i
przedstawit do akceptacji Zamawiajgcemu i Uzytkownikowi harmonogram rzeczowo-
finansowy robo6t wraz z opisem ich prowadzenia. Bez uzyskania akceptacji wyzej
opisanego harmonogramu prace nie bedg mogty zosta¢ rozpoczete..

Decyzjai polecenie Inspektora Nadzoru

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robdét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
dokumentacji technicznej, innych normach i instrukcjach. Inspektor jest upowazniony
do inspekcji wszystkich robdt i kontroli wszystkich materiatow dostarczonych na
budowe lub na niej produkowanych. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie
pOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.
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Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie
Wykonawca. W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych
zagrozenie dla finalnego zakonczenia roboét, Inspektor ma prawo wprowadzi¢
podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

2.6.10 Kontrola jakosci roboét

Zasady kontroli jakosci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robot i zgodnosé
materiatbw z PFU, SiWZ, Projektem . Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzagdzenia niezbedne do prowadzenia kontroli rob6t. Minimalne wymagania, co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST i normach koniecznych, do
wykonania robot zgodnie z dokumentacjg techniczna.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:

- decyzje o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenie robo6t budowlanych,
- protokot przekazania placu budowy,

- protokot — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,

- inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

- harmonogram budowy,

- protokoty odbioru robat,

- protokoty z narad i ustalen,

- dowody przekazania materiatbw z demontazu, dowody utylizacji materiatow z
demontazu podlegajgce utylizaciji,

- korespondencja na budowie.

2.6.11 Obmiar robét
Nie dotyczy.

2.6.12 Odbior robot

Rodzaje odbiorow

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom robét, dokonywanym przez
Inspektora Nadzoru:

- odbiorowi rob6t zanikajgcych,
- odbiorowi koncowemu (podstawa do ptatnosci koncowej)
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbioér roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilosci i jakosci wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Styczen 2018 292734



PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY WYSPA DLA LEMUROW

MIEJSKI OGROD ZOOLOGICZNY Sp.z.0.0. w todzi

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbidér przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pdzniej
jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomieniem o tym takze Inspektora Nadzoru.

Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robé6t w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Osiggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do
dziennika budowy Inspektor nadzoru inwestorskiego.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robot
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji
technicznej z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo osob i mienia, komisja dokona potrgcen,
oceniajgc  pomniejszong wartos¢ wykonanych robdét w stosunku do wymagan
przyjetych w umowie. Odbior ostateczny konczy sie podpisaniem Koncowego
Protokotu Odbioru Robot.

Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdét jest
protokét odbioru ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac:

- projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi,

- wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne),

- wymagane prawem dokumenty wbudowanych materiatow,

- dokumenty potwierdzajgce legalizacje wbudowanych urzgdzen,

- sprawozdania techniczne z préb ruchowych,

- protokoty prob i badan,

- protokoty odbioru robét zanikajgcych,

- wykaz wbudowanych urzgdzen i przekazywanych instrukcji obstugi,
- wykaz przekazywanych kluczy,

- oswiadczenia os6b funkcyjnych na budowie wymagane prawem budowlanym,
- inne dokumenty wymagane przez inwestora.

Styczen 2018 30z 34



PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY WYSPA DLA LEMUROW

MIEJSKI OGROD ZOOLOGICZNY Sp.z.0.0. w todzi

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin tego odbioru.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone
pismem przez Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

2.6.13 Podstawy ptatnosci

Ustalenia ogoline

Podstawowym dokumentem rozliczeniowym jest oferta Wykonawcy
zawierajgca cene ryczattowg na wykonanie robot. Cena uwzglednia wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone w PFU.

Cena oferty obejmowac¢ musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z
tytutu nalezytej oraz zgodnej z umowa i zgodnej z obowigzujgcymi przepisami tgczng
ceng robdt i innych swiadczenh niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia.

2.6.14 Przepisy zwigzane

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994r. Nr 89, poz. 414 z
pozniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 1985r. Nr 14, poz.
60 z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika
budowy montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108,
poz. 953).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa pracy i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 401 z p6zniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
(Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126)

- ,\Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady,
Warszawa 1997

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881) wraz z
pozniejszymi zmianami oraz dla wyrobow objetych normami zharmonizowanymi
zgodne z rozporzgdzeniem nr 305/2011 ustanawiajgcym zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem
polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
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zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod.

Przywotane akty prawne sg wskazane wylgcznie dla okreslenia kierunku w
ktorym wykonawca ma poruszac sie celem realizacji zamierzenia budowlanego oraz
dziata¢ w granicach prawa okreslonego aktualnym stanem prawnym.

Ill. CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepiséw .

Dokumenty formalno-prawne:

Zatacznik nr 1. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonywaniem
zamierzenia budowlanego.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994r. Nr 89, poz.
414 z pbzniejszymi zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynku i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690, z pézniejszymi zmianami);

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r.
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z
2003r. Nr 169, poz.1650)

— Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz.401);

— Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity — obwieszczenie Ministra Transportu,
Dz. U. Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2-13r. — Dz. U. z
2013r. poz.1129)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robdét budowlanych okre$lonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz.1389)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)
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— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz.462, z p6zn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiana obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz.463)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 108, poz.953, z p6zn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie
rodzajow obiektow budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. Nr 138, poz.1554)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014r.
poz.883, z pézn. zm.) oraz dla wyrobow objetych normami zharmonizowanymi
zgodne z rozporzgdzeniem nr 305/2011 ustanawiajgcym zharmonizowane
warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z
2009r. Nr 178, poz.1380, z p6zn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010r., w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 109 poz. 719);

— Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdog
pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz.1030)

— Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137, z p6zn. zm.)

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z
2013r. poz.1232, z pézn. zm.)

— Rozporzagdzenie Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okreslenia
warunkéw udzielania zezwoleh na zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140,
po0z.1481)

— Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz.1386, z
pdzn. zm.)

— Obowigzujgcymi normami,
— Zasadami wiedzy technicznej.

Przywotane akty prawne sg wskazane wytgcznie dla okreslenia kierunku w
ktérym wykonawca ma poruszac sie celem realizacji zamierzenia budowlanego oraz
dziata¢ w granicach prawa okreslonego aktualnym stanem prawnym.
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2. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania
robét budowlanych.

Zatacznik nr 1. Oswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane

Zalacznik nr 2. Mapa do celéw projektowych.
3. Zalaczniki graficzne.

Zatacznik nr G1. Plan Zagospodarowania Terenu

Zatacznik nr G2. Przyktadowe zdjecia zagospodarowania terenu oraz
rozwigzan technicznych szybréw, tunelu, klatek.
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