Zamawiajacy:

Miejski Ogréd Zoologiczny w todzi Spoétka z 0.0. w organizacji
ul. Konstantynowska 8/10

94-303 tbdz

Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia (SIWZ)

dla postepowania, prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 — dalej ,ustawa Pzp”) w trybie

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na roboty budowlane pn.:

»Budowa wielofunkcyjnego pawilonu hodowlano - wystawienniczego wraz z wybiegami
zewnetrznymi zwierzat zwanego ,Orientarium” na terenie

Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w todzi Spotka z 0.0. w organizacji”

CZESC II — Wzo6r umowy



Umowa
zawarta w dniu .............................. 2016 r. w Lodzi pomiedzy:

Miejskim Ogrodem Zoologicznym w todzi Spdtka z 0.0. z siedzibg w todzi (kod: 94-303),

przy

ul. Konstantynowskiej 8/10, zarejestrowang w Sadzie Rejonowym dla todzi — ......... -

Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS .. , Pprowadzaca
dziatalno$¢ gospodarczg pod numerem: REGON 364088429, NIP 7272800310

zwang dalej ,ZAMAWIAJACYM” reprezentowang przez:

1.P.

(NF KRS oot y

- lgcznie zwane dalej Stronami

zostata zawarta umowa na podstawie wynikdw postepowania prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 — dalej ,ustawa Pzp”) w trybie
przetargu nieograniczonego o nastepujacej tresci:

81
Przedmiot zamodwienia

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,,Budowa
wielofunkcyjnego pawilonu hodowlano - wystawienniczego wraz z wybiegami
zewnetrznymi zwierzat zwanego ,Orientarium” na terenie Miejskiego Ogrodu
Zoologicznego w todzi Sp. z o0.0. w organizacji” polegajace na zaprojektowaniu

i wykonaniu za pomocg dowolnych $rodkéw, zgodnie z wymaganiami okreslonymi

przez zamawiajgcego, obiektu budowlanego przez co nalezy rozumie¢ wynik catosci

robét budowlanych w zakresie budownictwa, ktéry moze samoistnie spetniaé funkcje
gospodarczg lub techniczng — zwanego w dalszej treSci umowy ,,robotami”.

Przedmiot umowy obejmuje:

1) opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno
- Uzytkowego (w dalszej tresci umowy zwanego takze PFU) wedtug obowigzujacych
przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r.
poz. 290), aktéw wykonawczych do ustawy Prawo budowlane, w szczegdlnosci
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z p6zn. zm.), Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r. Nr 120, poz. 1126) oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r.
poz. 1129), w tym takze:

2) opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(w dalszej tresci umowy zwanego takze STWiORB), zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

3) uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen z i od instytucji zewnetrznych;

4) petnienie nadzoru autorskiego w zakresie opracowanej przez Wykonawce
dokumentacji projektowej;

5) realizacja rob6t na podstawie opracowanej w/w dokumentacji projektowej
(budowa obiektu ,Orientarium” oraz przebudowa i rozbudowa Pawilonu
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Wejsciowego do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w todzi Sp. z o.0.
W organizacji.;

6) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego decyzji pozwolenia na uzytkowanie
przedmiotu zamowienia (Zamawiajacy upowazni Wykonawce do prowadzenia
w jego imieniu spraw formalno-prawnych przed organami, urzedami i instytucjami
wiasciwymi do wydawania niezbednych uzgodnien, wytycznych i decyzje, w tym
Decyzji pozwolenia na uzytkowanie przedmiotu zamowienia, ktorej uzyskanie
przez Wykonawce bedzie podstawg do wystawienia faktury kofncowej VAT).

Przedmiot zamdwienia obejmuje nastepujace etapy:

Etap I - Wykonanie Projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia
na budowe.

Etap Il - Wpykonanie Projektow Wykonawczych wraz 2z wykonaniem robét
budowlanych.

Etap 11l - Wyprodukowaniu wody osmozowej, doprowadzenie do uzyskania wody

oceanicznej oraz wyposazenie zbiornikow wody stonej w zywe organizmy —
ryby stonowodne.

Integralng czes¢ Umowy stanowig:

1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdéwienia (zwana w dalszej tresci umowy
SIWZ) wraz z ewentualnymi udzielonymi odpowiedziami i zmianami, w tym opis
przedmiotu zamoéwienia, zawarty w szczegolnosci w PFU oraz w Koncepgji
architektoniczno — budowlanej (zwanym w dalszej tresci umowy takze KAB).

2) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami

3) Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.

4) Harmonogram rzeczowo- finansowy, o ktérym mowa w 8 3 ust 2 i nast.

Dla celéw interpretacji bedg miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujaca

kolejnoscia:
1) Umowa,
2) PFU
3) KAB

4) SIWZ w zakresie nie ujetym wyzej.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich robdt niezbednych do
osiggniecia rezultatu okreslonego w ust. 1, niezaleznie od tego, czy wynikajg wprost
z dokumentéw wymienionych w ust. 4.

Wykonawca zobowigzuje sie realizowaé przedmiot niniejszego zamowienia
z zachowaniem nalezytej starannosci, z uwzglednieniem zawodowego charakteru
prowadzonej dziatalnosci, w zgodzie z postanowieniami niniejszej Umowy,
powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa, normami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

§2
Wymogi materiatowe

Przedmiot umowy wykonany bedzie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢, co do jakosci wymaganiom
okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U.
z 2014 r. poz. 883 z pdzn. zm. ) oraz wymaganiom okreslonym w PFU i STWiORB.
Wykonawca zobowigzany jest, na wtasny koszt, do wykonania préb i badan probek
materiatowych na kazde zadanie Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robét zgodnie
z zasadami kontroli jakosci materiatow i robét okreslonymi w PFU.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robdt, jakos¢ wbudowanych
materiatdw oraz zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg przetargowg, zaleceniami
nadzoru inwestorskiego, obowigzujacymi normami, warunkami technicznymi
wykonania robét budowlano-montazowych oraz sztukg budowlang. Do wbudowania
mogg by¢ uzyte wylacznie materiaty i urzadzenia odpowiadajgce wymogom
wynikajacym z PFU oraz dokumentacji wykonanej przez Wykonawce.

Przed dokonaniem zamowienia materiatdéw do wbudowania i wykonczeniowych
Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ zamawiajgcemu propozycje materiatowe,
probki celem akceptacji przez Zamawiajacego. Akceptacja zamdwienia materiatu
potwierdzona bedzie przez Zamawiajacego na tzw. karcie materiatowej.
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10.

11.

12.

13.

Wykonawca jest wytwdrcg odpaddw w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz.U.z 2013 r. poz. 21 z pézn. zm. — zwana dalej ,,ustawa o odpadach”)
i przyjmuje na siebie wynikajgce z tego obowigzki.

Materiaty z rozbiérki winny by¢ usuniete poza teren prowadzonych prac przy
przestrzeganiu przepiséw ustawy o odpadach.

§3
Termin realizacji

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji przedmiotu umowy w terminie do 36 miesiecy
od dnia podpisania umowy. w tym:
1) Etap | — do 7 miesiecy od dnia podpisania umowy.
Powyzszy termin obejmuje zatozenie, ze uzyskanie zalecen dotyczgacych wymogdw
EAZA nastgpi do 31 dni od dnia przekazania Zamawiajagcemu przez Wykonawce
zatozen dokumentacji projektowej.
2) Etap Il1i 11l —do 29 miesiecy od dnia zakonczenia Etapu I w tym Etap III nie dtuzszy
niz 8 miesiecy.
W terminie 7 dni od dnia podpisania przez Strony Umowy, Wykonawca zobowigzany jest
do przygotowania i przekazania Zamawiajgcemu szczegdtowego harmonogramu
rzeczowo-finansowego (zwanego dalej w umowie Harmonogramem rob6t) wykonania
prac projektowych i robdét uwzgledniajagcego terminy wskazane w ust. 1 oraz
uszczegotowienia zawarte w ust. 3-9. Wykonawca jest uprawniony do dokonywania
zmian w Harmonogramie robét jedynie za zgodg Zamawiajgcego wyrazong na pismie.
Zmiana Harmonogramu robdét nie wymaga podpisania przez Strony aneksu do Umowy.
Zamawiajacy, w terminie 7 dni od przekazania ww. Harmonogramu robét, uzgodni lub
przekaze ewentualne uwagi. Wykonawca w terminie 4 dni uwzgledni uwagi lub zgtosi
szczegbtowe uzasadnienie przyczyn, dla ktérych nie moze ich uwzgledni¢. Nastepnie
Zamawiajacy w terminie kolejnych 7 dni podejmie ostateczna decyzje wigzacq strony.
Wykonawca w terminie 21 dni od daty podpisania umowy przekaze Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia koncepcje rozwigzania projektowego. Koncepcje nalezy dostarczyé¢ do
siedziby Zamawiajacego.
Zamawiajacy, w terminie 7 dni od przekazania ww. koncepcji, uzgodni lub przekaze
ewentualne uwagi. Wykonawca w terminie 4 dni uwzgledni uwagi lub zgtosi
szczegdtowe uzasadnienie przyczyn, dla ktérych nie moze ich uwzgledni¢. Nastepnie
Zamawiajacy w terminie kolejnych 7 dni podejmie ostateczng decyzje wigzaca strony.
Dokumentacja projektowa, na etapie wykonywania jej przez Wykonawce, musi
uwzglednia¢ zalecenia dotyczace wymogoéw koordynatoréow gatunkéw objetych
programami hodowlanymi Europejskiego Stowarzyszenia Ogrodéw Zoologicznych
i Akwariéow (EAZA) stawianych dla pomieszczen oraz wybiegdw ekspozycyjnych
i zapleczowych wymaganych dla poszczegélnych gatunkéw. Zamawiajacy zaktada
uzyskanie zalecen dotyczacych wymogdéw EAZA w terminie 31 dni od dnia przekazania
Zamawiajgcemu przez Wykonawce zatozen dokumentacji projektowej.
Wykonawca w terminie do 5 miesiecy od daty podpisania umowy przekaze
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia Projekt budowlany
Zamawiajacy, w terminie do 14 dni od przekazania ww. Projektu budowlanego, uzgodni
lub przekaze ewentualne uwagi. Wykonawca w terminie 4 dni uwzgledni uwagi lub
zglosi szczegbétowe uzasadnienie przyczyn, dla ktérych nie moze ich uwzglednié.
Zamawiajacy w terminie do 14 dni podejmie ostateczng decyzje wigzaca strony.
Przekazywanie pozostatej czesci dokumentacji projektowej odbywa sie bedzie zgodnie
z zasadami opisanymi wyzej, z uwzglednieniem terminéw okreslonych w ust. 1.
Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy w terminie do 7 dni od dnia przekazania
przez Wykonawce Zamawiajacemu dokumentacji projektowej wraz z niezbednymi
uzgodnieniami i zezwoleniami, a takze BIOZ.
W dniu przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Dziennik
Budowy.
Termin rozpoczecia robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy nastgpi
w terminie do 7 dni od daty przekazania terenu budowy.
Strony dopuszczajg mozliwos¢ wczesniejszego przekazania terenu budowy
(w przypadku, gdy wystgpi taka mozliwo$¢) na wniosek Wykonawcy, za pisemnym
potwierdzeniem przez Zamawiajgcego terminu przekazania.
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14.

15.

W przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy skutkujgacych
niemoznoscig dotrzymania terminu okreslonego w ust. 1, termin ten moze ulec
przedtuzeniu, nie wiecej jednak, niz o czas trwania tych okolicznosci.

Wykonawca zgtasza pisemnie zakonczenie robot do Zamawiajacego, po potwierdzeniu
przez Nadzér inwestorski wpisu Wykonawcy do Dziennika Budowy o zakonczenia robdt
i ich gotowosci do odbioru. Nadzor inwestorski potwierdzi wpis Wykonawcy do
Dziennika Budowy o zakonczeniu robot w terminie do 7 dni od dnia wpisu. O dokonaniu
wpisu do Dziennika Budowy, o ktérym mowa powyzej, Wykonawca informuje
Zamawiajacego oraz Nadzdér Inwestorski. W dniu pisemnego zgtoszenia
Zamawiajacemu faktu wykonania przedmiotu umowy i gotowosci do odbioru
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu kompletng dokumentacje odbiorowg dla
zadania, w tym geodezje powykonawcza.

84
Harmonogram robdét

Z chwilg rozpoczecia robot budowlanych:

1) Wykonawca przedktada Nadzorowi Inwestorskiemu uzgodniony z Zamawiajacym
Harmonogram robdét,

2) Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu propozycje zmiany Harmonogramu robét
wraz z akceptacjg Nadzoru Inwestorskiego.

Po akceptacji Harmonogramu robot przez Nadzor Inwestorski, Zamawiajacy

zatwierdza Harmonogramu robdt lub w terminie do 7 dni zglosi uwagi do

Harmonogramu robat.

Wykonawca uwzgledni uwagi lub zgtosi szczegdtowe uzasadnienie przyczyn, dla ktérych

nie moze ich uwzgledni¢. Zamawiajgcy w terminie do 7 dni podejmie ostateczng decyzje

wigzacq strony.

85
Wynagrodzenie

Ryczattowe wynagrodzenie z tytutu wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z ofertg

WyKonawcey, WYNOSI ......cccveeveveeieeiiieesieen . zt (stownie ztotych: ... )
wg cen zawartych w ,Tabeli Wyceny Umowy ", w tym podatek VAT w kwocie
........................... zt (s%ownle ZIOLYCh oo s )

Wynagrodzenle obejmuje catkowity koszt wykonania przedmiotu zamdwienia, w tym
rowniez wszelkie koszty towarzyszace wykonaniu przedmiotu zamdwienia, o ktorych
mowa w dokumentacji przetargowej np. koszty uzgodnien, opinii, petnienia nadzoru
autorskiego, wdrozenia i utrzymania organizacji ruchu zastepczego, opracowania
dokumentacji powykonawczej, wywozu materiatébw z rozbidérki i utylizacji tych
materiatéw, ubezpieczenia itp.

Wynagrodzenie oraz ceny poszczegdlnych elementéw przedmiotu zamoéwienia stanowig
ryczatt, ktory bez wzgledu na okolicznosci nie ulegnie zmianie podczas realizacji
zamowienia, jezeli umowa nie stanowi inaczej.

Strony postanawiajg, ze w razie koniecznosci przerwania prac objetych przedmiotem
niniejszej Umowy z przyczyn niezaleznych od Stron, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
tylko za wykonane i odebrane prace, przyjmujac procentowy stan ich zaawansowania
ustalony protokolarnie przez Strony.

§6
Rozliczenie umowy

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, rozliczane bedzie fakturami

czesciowymi oraz fakturg koncowg w nastepujacy sposodb:

1) Wynagrodzenie wynikajace z kosztéw ogdlnych Wykonawcy, o ktérych mowa w
Tabeli Wyceny Umowy stanowigcym zatacznik do oferty Wykonawcy (poz. 1.6
KOSZTY BUDOWY — w Tabeli Wyceny Umowy), ptatne bedzie przez 36 miesigce,
raz w miesigcu, na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawce na
kwote réowng 1/36 wynagrodzenia ustalonego w Tabeli Wyceny Umowy.

2) Wynagrodzenie za dokumentacje projektowg, o ktérej mowa w Tabeli Wyceny
Umowy stanowigcym zatacznik do oferty Wykonawcy (poz. 1.7 WYKONANIE
PROJEKTU BUDOWLANEGO | WYKONAWCZEGO — w Tabeli Wyceny Umowy),
ptatne bedzie po terminie uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe, na

Strona |4



3)

4)

5)

6)

podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawce na kwote roéwng

wynagrodzeniu ustalonemu w Tabeli Wyceny Umowy, jezeli jest ona rowna lub

mniejsza niz 5% ,Razem ceny oferty” lub, jezeli jest wyzsza niz 5% kwoty ,Razem
ceny oferty” — na kwote réwng 5% kwoty ,Razem ceny oferty”, a pozostata czes¢
tej kwoty bedzie w takim przypadku wyptacona w ramach rozliczenia koncowego,

w oparciu o fakture koncowa.

Wynagrodzenie za Nadzér Autorski, o ktorym mowa w Tabeli Wyceny Umowy

stanowigcym zatacznik do oferty Wykonawcy (poz. 5 Nadzér Autorski — w Tabeli

Wyceny Umowy), ptatne bedzie na podstawie faktur VAT wystawianych przez

Wykonawce proporcjonalnie do wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane

ustalone zgodnie z zapisem pkt 4 lit. a.

Wynagrodzenie za roboty budowlane o ktérych mowa w Tabeli Wyceny Umowy

stanowigcym zatacznik do oferty Wykonawcy (suma poz. 1.1-1.5 + poz. 2.1 +

poz. 3.1 + poz. 4.1 — w Tabeli Wyceny Umowy) ptatne bedzie na podstawie faktur

VAT wystawianych przez Wykonawce nie czesciej niz raz w miesigcu, na podstawie

faktur VAT wystawianych przez Wykonawce, na kwote ustalong w dotaqczonym do

faktury protokole odbioru czesciowego.

a) Protokdt odbioru czesciowego powinien zawierac zestawienie wartosci robot
sporzadzone przez Wykonawce narastajgco, pomniejszone o0 zsumowane
kwoty poprzednio zafakturowanych robét i zaakceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. W protokole zostanie wyszczegdlniona w oparciu
o wartosci wykonanych robdt kwota nalezna Wykonawcy, Podwykonawcom
i dalszym Podwykonawcom™*.

Podstawe do wystawienia faktury czesciowej, stanowi:

a) potwierdzenie procentowego Zaawansowania wykonanych robo6t
poszczegolnych elementéw, zgodnie z zapisem pkt 4 lit. a,

b) pisemna zgoda Zamawiajacego na zawarcie umowy Wykonawcy
z Podwykonawca lub dalszymi Podwykonawcami (zgodnie z zapisami art. 647*
§ 2 ustawy Kodeks cywilny)*,

c) kopie faktur/rachunkéw wystawionych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce (wraz z poswiadczeniem Wykonawcy o zgodnosci Kkopii
z oryginatem) za wykonane w danym zakresie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce roboty budowlane*,

d) kopie przelewéow bankowych Ilub innych dokumentéw $wiadczacych
o dokonaniu zaptaty wynagrodzenia za wykonane w danym zakresie przez
Podwykonawce roboty budowlane na konto Podwykonawcy (wraz
z poswiadczeniem Wykonawcy o zgodnosci kopii z oryginatem), do petnej
wysokosci kwoty wynikajacej z przedstawionych faktur/rachunkow>,

e) oryginat oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (lub
notarialnie poswiadczona kopia) o otrzymaniu petnego wynagrodzenia za
wskazany na fakturze/rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
wykonany zakres rob6t budowlanych*.

Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowi:

a) Protokdt odbioru koncowego,

b) oswiadczenie Wykonawcy o zakresie rzeczowym i finansowym robot
budowlanych  wykonywanych przez Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow™>,

c) kopie faktur/rachunkéw wystawionych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce (wraz z poswiadczeniem Wykonawcy o zgodnosci kopii z
oryginatem) za wykonane w danym zakresie przez Podwykonawce Ilub
dalszego Podwykonawce roboty budowlane*,

d) kopie przelewéow bankowych Ilub innych dokumentéw $wiadczacych
o dokonaniu zaptaty wynagrodzenia za wykonane w danym zakresie roboty
budowlane na konto Podwykonawcy, dalszych Podwykonawcéw (wraz
z poswiadczeniem Wykonawcy o zgodnosci kopii z oryginatem) do petnej
wysokosci kwoty wynikajgcej z przedstawionych faktur/rachunkéw>,

e) oryginat oswiadczenia Podwykonawcéw lub dalszego Podwykonawcy (lub
notarialnie poswiadczona kopia) o otrzymaniu petnego wynagrodzenia za
wskazany na fakturze/rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
wykonany zakres robo6t budowlanych®,
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f) uzyskanie w imieniu Zamawiajgacego decyzji pozwolenia na uzytkowanie
przedmiotu zamoéwienia.

Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni, liczac od daty jej
otrzymania. Za date dokonania ptatnosci uwaza sie date obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajacego. Termin ptatnosci liczy sie od dnia dostarczenia prawidtowo
wystawionej faktury i zatgczonych dokumentdéw okreslonych w ust. 1 pkt 4, 5i 6. Brak
ktéregokolwiek dokumentu lub jego btedne wystawienie spowoduje wstrzymanie
zaptaty do czasu uzupetnienia lub wyjasnien.
Naleznosci z tytutu faktur beda ptatne przez Zamawiajagcego w ziotych polskich
przelewem na konto Wykonawcy nr
Zmiana nr rachunku bankowego nie bedzie podstawa do sporzadzenia aneksu do
niniejszej Umowy. Wszelkie zmiany numeru rachunku muszg by¢ przedstawione przez
Wykonawce Zamawiajagcemu najpdzniej w dniu zfozenia faktury, na pismie, w formie
oswiadczenia, podpisanego przez osobe/osoby umocowane do reprezentowania
Wykonawcy w tym zakresie.
Zamawiajacy wstrzyma ptatnosci biezacych faktur - w catosci lub czesci - w przypadku
nie wywigzywania sie Wykonawcy z ktéregokolwiek z zobowigzan wynikajacych
z kontraktu. W takim przypadku nie przystuguja Wykonawcy odsetki z tytutu
opdznienia w zaptacie.

87
Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie niezbednych petnomocnictw i upowaznien koniecznych z punktu
widzenia procesu projektowego do uzyskania pozwolenia na realizacje robét oraz
z punktu widzenia realizacji rob6t, a takze uzyskania w imieniu Zamawiajacego
decyzji pozwolenia na uzytkowanie przedmiotu zamédwienia,

2) protokolarne przekazanie terenu budowy, Dziennika Budowy,

3) zapewnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacjg robot oraz zarzadzanie
zadaniem,

4)  dokonywanie odbiorow robdt ulegajacych zakryciu badz zanikajacych,

5) dokonanie odbioréw czesciowych i odbioru koncowego oraz zaptata naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) Zaprojektowanie i budowa wielofunkcyjnego pawilonu hodowlano -
wystawienniczego wraz 2z wybiegami zewnetrznymi zwierzat zwanego
,Orientarium” na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w todzi Sp. z 0.0
W organizacji w systemie projektuj i buduj, o wymaganiach i parametrach
okreslonych w PFU.

2)  Wykonanie czynnoséci wymienionych w ustawie Prawo Budowlane oraz innych
aktach prawnych zwigzanych z przedmiotem zamowienia.

3) Uzgodnienie dokumentacji projektowej i przediozenie jej Zamawiajacemu
w terminie umozliwiajgcym rozpoczecie robot zgodnie z Harmonogramem robot
oraz zapewnienie nadzoru autorskiego w rozumieniu art. 20 ustawy Prawo
Budowlane w zakresie opracowanej przez siebie dokumentacji projektowej.

4)  Zapewnienie wykonania projektu budowlanego objetego umowg przez osoby
posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

5) Zapewnienie obstugi geodezyjnej wraz z geodezyjng inwentaryzacjg
powykonawczg wszystkich robdt.

6) Zapewnienie wykonania i kierowania robotami budowlanymi objetymi umowg
przez osoby posiadajagce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.

7) Sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z wymogami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

8) Przedtozenie Harmonogramu robot.

9) Zorganizowanie, utrzymanie i likwidacja wedlug wiasnych potrzeb zaplecza
budowy, facznie z przytaczami wody, energii elektrycznej.
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10) Zabezpieczenie terenu budowy.

11) Przedtozenie wykazu podwykonawcow wraz z okresleniem zakresu powierzonych
im czesci zamodwienia.

12) Informowanie Inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego o zawartych umowach
z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami robét budowlanych,
realizujgcymi zadania wchodzace w zakres przedmiotu umowy

13) Zachowania w czasie wykonywania robét warunkow BHP i ppoz.

14) Realizowanie polecen wydanych na pismie przez Zamawiajacego lub Inspektora
Nadzoru.

15) Zagospodarowanie odpaddw zgodnie z ustawg o odpadach.

16) Wykonywanie prac projektowych i robdt zgodnie z terminami okreslonymi
W niniejszej umowie  oraz zaakceptowanym przez Zamawiajacego
Harmonogramem robét.

17) Opracowanie na wiasny koszt projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas
robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami, wymaganiami zawartymi w opisie
przedmiotu zamdéwienia.

18) Dokonanie kontroli instalacji i urzadzen technicznych przed zgtoszeniem
przedmiotu umowy do odbioru w sposéb zgodny z obowigzujacymi przepisami.

19) Niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach,
ktére mogqg wptynacé na jakos¢ lub termin wykonania przedmiotu umowy.

20) Niezwloczne informowanie Zamawiajgacego o zaistniatych na terenie budowy
kontrolach i wypadkach.

21) Dokonywanie codziennych kontroli wprowadzonej organizacji ruchu. Wykonawca
jest zobowigzany (w ramach ceny oferty) do utrzymania w nalezytym stanie
nawierzchni wykorzystywanych drég ( w tym ich biezace oczyszczanie) oraz do
petnego oznakowania (czasowego i statego), w okresie wykonywania robét, do
odbioru koncowego,

22) Utrzymywanie i przekazanie w nalezytym stanie i porzadku terenu budowy
z uwzglednieniem punktéw granicznych okreslajacych przebieg granicy
nieruchomosci, doprowadzenie do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

23) Skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentow pozwalajacych
na ocene prawidtowego wykonania robdt i ich odbidér w zakresie okreslonym
w STWIORB.

24) Informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robdt
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robdt zanikajgcych.

25) Wydanie Zamawiajacemu wszystkich instrukcji obstugi i eksploatacji urzadzen
wbudowanych, dokumentacji powykonawczej (w tym geodezyjnej dokumentacji
powykonawczej), atestow i certyfikatow materiatéow i urzadzen oraz protokotéw
pomiarow skutecznosci i sprawnosci technicznej urzadzen i instalacji.

26) Uprzatniecie terenu budowy, terenu przylegtego do niego po skonczonych
robotach, usuniecie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego
zaplecza oraz przywrécenie terenu do stanu pierwotnego.

27) Wykonanie nasadzen oraz wykonywanie pielegnacji (utrzymanie) wykonanych
nasadzen przez okres 24 miesiecy od terminu zakonczenia rob6t budowlanych.

28) Uzyskanie w imieniu Zamawiajqcego decyzji pozwolenia na uzytkowanie
przedmiotu zamdwienia (Zamawiajacy upowazni Wykonawce do prowadzenia w
jego imieniu spraw formalno-prawnych przed organami, urzedami i instytucjami
wiasciwymi do wydawania niezbednych uzgodnien, wytycznych i decyzje, w tym
Decyzji pozwolenia na uzytkowanie przedmiotu zamdwienia.

29) Informowanie, w formie pisemnej, Zamawiajacego o kazdej zmianie siedziby,
nazwy, konta bankowego, nr NIP, REGON i telefonu.

Wykonawca przyjmuje petng odpowiedzialno$¢ cywilng za wszelkie zdarzenia na

terenie budowy powstate z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bezposrednio

zwigzane z przedmiotem umowy, w tym za zdarzenia dotyczace szkdd oséb trzecich,
ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci. Powyzsze
obowigzuje w okresie od dnia podpisania protokotu przekazania terenu budowy do dnia
podpisania protokotu odbioru koficowego przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz
inne przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez

Strona |7



przedstawiajace znaczng wartos¢, odkryte lub znalezione na Terenie budowy, stanowig
wiasnosé Skarbu Panstwa.

5. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne
czynnosci, aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywtaszczeniem, uszkodzeniem lub
zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

6. Wykonawca niezwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wtasciwy
organ panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru
inwestorskiego dotyczace wtasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia
sie z nimi i dalszego trybu postepowania.

7. Jesli zastosowanie sie Wykonawcy do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego
spowoduje koniecznos¢ poniesienia dodatkowych kosztéw lub opdznienie w realizacji
robét, Wykonawcy przystuguje zwrot uzasadnionych kosztéw po uzyskaniu ich
zatwierdzeniu przez Zamawiajqcego i uprawnienie do przedtuzenia terminu wykonania
robaot.

8§88
Dostep do terenu budowy

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy osobom, ktérych
Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy oraz pracownikom organéw
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo
Budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tq ustawa.

89
Personel Wykonawcy

1. Poszczegolne funkcje, zgodnie ze ztozong ofertg, petni¢ beda:
1) Funkcje Gtéwnego projektanta petni¢ bedzie:
2) Funkcje Projektanta w zakresie konstrukcji budowlanych petni¢ bedzie:
3) Funkcje Projektanta w zakresie instalacji sanitarnych pe’rnlc bedzie:

4)  Funkcje Projektanta w zakresie instalacji elektrycznych pe’mlc bedzie:

5) Funkcje Kierownika budowy petni¢ bedzie:
6) Funkcje Kierownika robét konstrukcyjno - budowlanych petni¢ bedzie:
7) Funkcje Kierownika robét sanitarnych petni¢ bedzie:

8) Funkcje Kierownika robét teletechnicznych i nlskoprqdowych petni¢ bedzie:

9) Funkcje Kierownika robét elektrycznych petni¢ bedzie:
10) Funkcje Kierownika robét drogowych petnié bedzie:
11) Funkcje Koordynatora zespotu ds. biotopow petnié de2|e

12) Funkcje Koordynatora zespotu ds. LSS (Life Support System) petni¢ bedzie:

13) Funkcje Koordynatora ds. rozliczen petni¢ bedzie:

2. Osoby wskazane w ust. 1 beda dziataty w granicach umocowania okreslonego
w ustawie Prawo budowlane, niniejszej umowy oraz w umowie zawartej na okolicznosc
realizacji robot budowlanych miedzy Zamawiajacym a Nadzorem Inwestorskim.

3. Wykonawca =zobowigzany jest zapewni¢ opracowanie dokumentacji projektowej
i Kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi umowg przez osoby posiadajace
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

4. Zmiana osoby wskazanej w ust. 1 w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajqcego.
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Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany osoby nie pdzniej niz
7 dni przed planowanym skierowaniem do realizacji zadania danej osoby. Jakakolwiek
przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku zastepowanej osoby bedzie
traktowana, jako przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robdét.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby Kierownika budowy Ilub
Projektanta powinna by¢ dokonana wpisem do Dziennika Budowy.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgacego, do realizacji zadania oséb innych niz
wskazanych w ofercie stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z
winy Wykonawcy.

Zmiana Projektanta moze nastgpi¢ zgodnie z procedurg opisang powyzej i po ztozeniu
przez nowego Projektanta pisemnego oswiadczenia o przejeciu obowigzkéw
projektanta, wynikajacych z art. 20 ustawy Prawo budowlane, z podaniem dnia
przejecia obowigzkow oraz ztozeniu przez dotychczasowego Projektanta o$wiadczenia o
zgodzie na scedowanie obowigzkéw projektanta na wskazang osobe z podaniem dnia
przekazania tych obowigzkow.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z osoby dotyczy osoby, na ktérg wykonawca powotywat
sie w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajacemu, iz
proponowana inna osoba spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.

8§ 10
Nadzor inwestorski

Zamawiajacy wyznacza do petnienia Nadzoru Inwestorskiego:

ZamawiajaCy  WYZNACZA  .eccccceeriiieeiieeeeriiee e et et e e e jako Koordynatora

czynnosci nadzoru inwestorskiego na budowie — zwanego dalej Koordynatorem.

Osoby wskazane w ust. 1 bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie

Prawo budowlane, niniejszej umowy oraz w umowie zawartej na okolicznos¢ realizacji

robot budowlanych miedzy Zamawiajgcym a Nadzorem Inwestorskim w szczegdlnosci:

1) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
jej realizacji z umowaq, projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej;

2) sprawdzanie jakosci wykonywanych robét i wbudowanych wyrobéw budowlanych, a
w szczego6lnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych i
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

3) sprawdzanie i odbidr robdét budowlanych ulegajacych zakryciu, zanikajacych lub
czesciowych, uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen
technicznych i przewodéw kominowych oraz przygotowanie i udziat w czynnosciach
odbioru koncowego;

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robdét oraz usuniecia wad, a takze
kontrolowanie rozliczen budowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osOb wskazanych w ust. 1. O dokonaniu

zmiany Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem

zmiany. Zmiana ta bedzie dokonana wpisem do Dziennika Budowy.

Zmiana osoby petnigcej nadzdr inwestorski nie wymaga spisywania aneksu do niniejszej

umowy

§11
Nadzor Zamawiajacego

Zamawiajqcy ustanawia, jako swego przedstawiciela:
Dane Zamawiajacego, na ktdére nalezy kierowac korespondencje:

Adres korespondencyjny: Miejski Ogrod Zoologiczny w kodzi Spétka z 0.0. w organizacji
z siedzibg w todzi (kod: 94-303), przy ul. Konstantynowskiej 8/10

el faX.
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812
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

za opdznienie w realizacji opracowania dokumentacji projektowej dla zadania
.Budowa wielofunkcyjnego pawilonu hodowlano - wystawienniczego wraz
z wybiegami zewnetrznymi zwierzat zwanego ,Orientarium” na terenie
Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w todzi Sp. z 0.0. w organizacji" w wysokosci
0,03% wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 umowy, za
kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

za opoéznienie w zakonczeniu etapow robdét zgodnych z zatwierdzonym
harmonogramem robot w wysokosci 0,03% wynagrodzenia ryczattowego brutto,
okreslonego w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia;

za opoOznienie w terminie zakonczenia wykonania przedmiotu umowy w
wysokosci 0,03% wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w § 5 ust. 1
umowy, za kazdy rozpoczety dzien opoznienia,

za opOznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, w czasie
uzytkowania, przegladzie gwarancyjnym, odbiorze pogwarancyjnym lub
odbiorze po okresie rekojmi, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci
0,03% wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w & 5 ust. 1 umowy, za
kazdy rozpoczety dzien opdznienia, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
usuniecie wad,

za kazdy przypadek z osobna, skierowanie bez akceptacji Zamawiajgacego do
kierowania budowa lub robotami budowlanymi, osoby innej niz wskazana w
ofercie (lub zmienionej zgodnie z postanowieniami § 9 Umowy) - w wysokosci
0,03% wynagrodzenia ryczattowego brutto, okresSlonego w § 5 ust. 1 umowy, za
kazdy dzien kierowania budowg Iub robotami budowlanymi przez takg osobe;
za kazdy przypadek z osobna, naruszenia zasad bhp lub porzadku/stanu drég
dojazdowych w wysokosci 0,0005% wynagrodzenia ryczattowego brutto,
okreslonego w § 5 ust. 1 umowy

za kazdy przypadek z osobna, w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej
zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,03% wynagrodzenia ryczattowego brutto,
okreslonego w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien opdznienia;

za kazdy przypadek z osobna, w przypadku nieprzedtozenia w wymaganym
terminie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktoérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany- w wysokosci
1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek nieprzedtozenia umowy lub jej
zmiany;

za kazdy przypadek z osobna, w przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za
zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w
wysokosci 0,3% wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za
kazdy dzien opdznienia, liczac od daty jej podpisania przez strony do dnia
przedtozenia umowy Zamawiajacemu;

za kazdy przypadek z osobna, w przypadku braku zmiany umowy o
podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,03% wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien opdznienia (kara
liczona od dnia bezskutecznego uptywu terminu do wprowadzenia zmiany
wyznaczonego przez Zamawiajgcego do dnia przedtozenia projektu zmiany
umowy Zamawiajgcemu);

za kazdy przypadek z osobna, opdznienia w przedstawieniu Harmonogramu
rob6t, wprowadzeniu zmian wskazanych przez Zamawiajgcego lub aktualizaciji
Harmonogramu robét w wysokosci 0,03% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w 8 5 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia;

za kazdy przypadek z osobna, nierealizowania polecen wydanych na piSmie przez
Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru w wysokosci 0,03% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w 8§ 5 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien
opOznienia

Z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w
wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w 8§ 5 ust. 1 umowy;
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14) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot
inny niz Wykonawca lub inny niz Podwykonawca zaakceptowany przez
Zamawiajacego - kare umowng w wysokosci 0,03% wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy stwierdzony przypadek z osobna
wykonywania przedmiotu umowy przez podmiot inny niz Wykonawca lub inny niz
Podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiajgcego;

15) za nieprzedstawienie polisy Zamawiajgcemu, nieprzedifuzenie lub nie zawarcie
nowej umowy ubezpieczeniowej, stosownie do zapiséw 8§ 18 - kare umowng w
wysokosci 0,03% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za
kazdy rozpoczety dzien opdznienia.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutlu odstgpienia od umowy z
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego - w wysokosci 10 % wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktérej mowa w § 5 ust. 1 umowy. Wykonawca nie bedzie
uprawniony do obcigzenia Zamawiajgcego karg umowng, w przypadku, gdy odstgpienie
od umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w § 17 ust. 1 niniejszej umowy.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

4. Kara umowna zostanie zaptacona przez Strone, ktora naruszyta postanowienia umowne
w terminie 14 dni od daty wystgpienia przez Strone drugg z zadaniem zaptaty.
W przypadku niedotrzymania powyzszego terminu przez Wykonawce, Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo potracenia kwoty kary od kazdej ptatnosci naleznej lub przysziej,
jaka bedzie sie naleze¢ Wykonawcy. Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez
Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzku ukonczenia przedmiotu umowy oraz nie wyklucza mozliwosci skorzystania
przez Zamawiajgcego z pozostatych srodkow prawnych okreslonych niniejszg Umowa.

§ 13*
Podwykonawcy

1. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcéw nastepujacy zakres przedmiotu
umowy:

2. W terminie do 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, Wykonawca poinformuje
Zamawiajgcego na pismie o podmiotach, ktérym zamierza powierzy¢ realizacje prac,
o ktérych mowa w ust. 1, wskazujac nazwe podmiotu oraz cze$¢ zamdwienia, ktérg mu
powierzy.

3. Zamawiajacy okresla nastepujace wymagania dotyczace umoéw o podwykonawstwo
robét budowlanych, ktérych niespetnienie powodowac bedzie zgtoszenie zastrzezen lub
sprzeciwu przez Zamawiajacego:

1) nie pdzniej niz 4 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robdt przez

Podwykonawce, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu projekt umowy

z Podwykonawca - zwang w dalszej tresci ,umowg o podwykonawstwo";

2) Zamawiajacy nhie wyrazi zgody na zawarcie przedstawionej mu przez Wykonawce,
umowy z Podwykonawcg, w nastepujacych przypadkach:

a) umowa o podwykonawstwo nie okresla Stron, pomiedzy ktérymi jest
zawierana;

b) w umowie o podwykonawstwo Strony nie wskazaty wartosci wynagrodzenia
/maksymalnej wartosci umowy z tytutu wykonywania robot;

c) w czesci, w jakiej wynagrodzenie za wykonanie robdt, ktére Wykonawca
powierza Podwykonawcy przekracza warto$s¢ wynagrodzenia tych samych
rob6t wskazanych w ofercie Wykonawcy, a w przypadku, gdy z oferty
Wykonawcy nie wynika, na jaka kwote wykonawca wycenit roboty ktore
zamierza powierzy¢ do wykonania przez podwykonawce, wraz z projektem
umowy podwykonawczej sktada oswiadczenia, w ktorym okresla wartosc
tych robot, a takze w sytuacji, gdy suma wynagrodzen umow z
podwykonawcami przekracza wartos¢ niniejszej umowy

d) do umowy o podwykonawstwo nie dotaczono kosztorysow (przy
wynagrodzeniu kosztorysowym), tabeli elementéw scalonych (przy
wynagrodzeniu ryczattowym), z ktorych wynika warto$¢ naleznego
Podwykonawcy wynagrodzenia;
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e) umowa o podwykonawstwo okresla wymagalnos¢ i termin zapfaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy w sposdb inny (wymagalnosci)
/dtuzszy (termin zaptaty) niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej. ;

f) postanowienia umowy o0 podwykonawstwo uzalezniajq zaptate
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy przez Wykonawce od otrzymania
przez Wykonawce, zaptaty od Zamawiajgcego za wykonany zakres robot;

) postanowienia umowy o podwykonawstwo uniemozliwiajg rozliczenie jej
stron wedtug zasad okreslonych w niniejszej umowie;

h) Podwykonawca nie spetnia warunkow okresSlonych w SIWZ dla
Podwykonawcéw (w przypadku, gdy zostaty okreslone);

)} umowa o podwykonawstwo wskazuje na inny niz okreslony w umowie
z Zamawiajacym moment odbioru wykonanych prac lub inne zdarzenie
stanowigce podstawe wystawienia faktury za wykonane prace (odbidr
czesciowy, koncowy itp. stanowigcy podstawe wystawienia faktury przez
Wykonawce na rzecz Zamawiajacego);

) umowa o podwykonawstwo przewiduje termin realizacji dtuzszy niz niniejsza
umowa;

k) umowa o podwykonawstwo nie wskazuje osoby upowaznionej ze strony
Podwykonawcy do realizacji umowy, w tym podpisywania protokotéow stanu
zaawansowania robot;

D) umowa o podwykonawstwo nie =zawiera postanowien zobowigzujacych
podwykonawce/dalszego podwykonawce do przedktadania Zamawiajgcemu
projektdw umow podwykonawczych oraz poswiadczonych za zgodnos¢ z
oryginatem kopii uméw na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie

3) Akceptacja lub odmowa akceptacji (zastrzezenia lub sprzeciw) umowy o
podwykonawstwo przez Zamawiajgcego nastapi w formie pisemnej w terminie do
14 dni od dnia doreczenia Zamawiajagcemu umowy o podwykonawstwo.
Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen lub sprzeciwu do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

4) W przypadku odmowy akceptacji umowy o podwykonawstwo, Wykonawca nie
moze poleci¢ Podwykonawcy przystapienia do realizacji robot.

5) W przypadku odmowy akceptacji umowy o podwykonawstwo, Wykonawca bedzie
uprawniony do przedstawienia, wg zasad wskazanych w pkt 1, zmienionego
projektu umowy lub aneksu do umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajagcego w
catosci uwagi Zamawiajgcego, ktore byty podstawg odmowy akceptacji umowy o
podwykonawstwo;

6) W przypadku akceptacji przez Zamawiajgcego przedtozonego mu projektu umowy
o podwykonawstwo, Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie do
7 dni od dnia jej zawarcia. W terminie 14 dni od przedstawienia poswiadczonej
kopii umowy Zamawiajacy moze wnies¢ sprzeciw w stosunku do tej umowy, jezeli
nie jest ona identyczna z zaakceptowanym przez Zamawiajgcego projektem
umowy.

Postanowienia zawarte w ust. 3 majg odpowiednie zastosowanie do umdéw zawieranych

przez Podwykonawce z dalszymi Podwykonawcami, z uwzglednieniem wymogu

dostarczenia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zgody odpowiednio

Wykonawcy, Podwykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca umowy o roboty budowlane

przedktada Zamawiajagcemu w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, ktorej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi, poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy, ktorej wartos¢ wynosi co najmniej 0,5 % wartosci niniejszej umowy
brutto lub przekracza 50 000,00 zt brutto. W przypadku zawarcia wiecej niz jednej
umowy z tym samym podwykonawca/dalszym podwykonawcg obowigzek powyzszy
dotyczy réwniez sytuacji gdy suma wartosci tych umoéw spetnia powyzej okreslone
kryteria. W przypadku, gdy wartos¢ umowy nie przekracza kwot, o ktérych mowa
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10.

11.

12.
13.

14.

15.

1.

2.

3.

powyzej Wykonawca, Podwykonawca informuje Zamawiajacego o zawarciu umowy
dostawy lub ustugi.

Nierozpoczecie realizacji przedmiotu umowy lub jakakolwiek przerwa w realizacji
przedmiotu umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana, jako
przerwa wynikajgca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy
do nierealizowania przez Wykonawce prac objetych niniejszg umowa.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw jak za swoje
wiasne.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji zadania Podwykonawcy,
dalszemu Podwykonawcy, Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca
zobowigzany jest do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminow
ptatnosci okreslonych w umowie z Podwykonawcg, dalszym Podwykonawca.

W przypadku, gdy Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca uchyla sie od
obowigzku zapftaty  wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, dalszemu
Podwykonawcy, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy na
zasadach opisanych w art. 143c ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian zawartych
umoéw o podwykonawstwo oraz do zmian zakresu zadania powierzanego do wykonania
przez podwykonawcow.

Strony uznajg brak dokonywania ptatnosci na rzecz oséb trzecich wykonujacych ustugi
objete niniejszg umowa za nienalezyte wykonywanie Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do nalezytej starannosci wobec podwykonawcow.

Brak akceptacji Podwykonawcy, w przypadkach opisanych powyzej, nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku realizacji zadania.

W przypadku zmiany Podwykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc
Zamawiajgcemu oswiadczenia wszystkich podwykonawcow i dalszych
podwykonawcéw (lub innych dowoddw), ktérzy byli zwigzani umowa/ami
z dotychczasowym Podwykonawcg, potwierdzajacych zaptate przez niego naleznego
wynagrodzenia za wykonang czes¢ zamdwienia do dnia dokonania zmiany umowy
w tym zakresie.

W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie na zasadach wskazanych w art. 26 ust 2b ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, o
ktérych mowa w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamédwien publicznych, Wykonawca jest
zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany nowy podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego.

§14

Odbior
Wszystkie odbiory robot (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe, odbiér
koncowy, odbidér przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi) dokonywane beda na
zasadach okreslonych w PFU. Odbiér koncowy rozpocznie sie w terminie do 20 dni od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia roboét a zakoriczy sie po
uzyskaniu i akceptacji wynikdw niezbednych badan potwierdzajagcych zgodnosé
zrealizowanych robét z przedmiotem zamodwienia. Pozostate odbiory robét (czesciowych,
zanikajacych, ulegajacych zakryciu) dokonywane beda na zasadach okreslonych w PFU
w terminie nie pdzniejszym niz 7 dni od dnia zgtoszenia.
Z czynnosci odbioru koncowego, odbioru ostatecznego (odbidr przed uptywem okresu
gwarancji i rekojmi) bedzie spisany protokdét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru
wad.
Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i
po uptywie okresu rekojmi rozpoczynajg swoéj bieg terminy na zwrot (zwolnienie)
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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§ 15
Gwarancja

Niniejszym Wykonawca udziela Zamawiajacemu:

1) ... miesiecy gwarancji (GK) na wykonane roboty konstrukcyjne, budowlane,
instalacyjne i oprogramowanie,

2) 20 letniej gwarancji reasekuracyjnej przez producenta systemu okablowania
strukturalnego, w tym na dostarczone materiaty niezbedne do wykonania
okablowania,

3) 60 miesiecy gwarancji na zamontowane okna, drzwi, $ciany aluminiowe fasad,

4) ............ lat gwarancji (GP) na przeszklenia akrylowe basendéw, tunel akrylowy,

5) i miesiecy gwarancji (GD) na dach przezroczysty z oknami dachowymi,

6) 60 miesiecy gwarancji na awarie i usterki uniemozliwiajgce ciqgtq prace
okablowania strukturalnego oraz urzadzen technologicznych,

7) 36 miesiecy gwarancji na urzadzenia,

8) 24 miesigce gwarancji na nasadzenia (w tym green Wall).

Udzielone gwarancje obejmujg dokonywanie przegladéw w terminach i zakresach

okreslonych przez Wykonawce w dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcjach

obstugi i warunkach gwarancji (w tym w zakresie przepisow Urzedu Dozoru

Technicznego), z zapewnieniem materiatdw eksploatacyjnych niezbednych dla

wykonania przegladow przez caty okres udzielonej gwarancji.

Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie:

1) w dniu nastepnym, liczac od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy
odbiorze korncowym przedmiotu umowy,

2) w dniu nastepnym, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego,
w przypadku gdy w jego toku nie stwierdzono wad,

3) dla wymienianych materiatéow i urzadzen z dniem ich wymiany.

Zamawiajacy moze dochodzié roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym

w ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuniecia wady i wady nie usunie w terminie 7 dni od

daty zgtoszenia wady przez Zamawiajgcego, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich

osobie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy. Jezeli ze wzgledéw

technologicznych nie bedzie mozliwe przystgpienie do usuniecia wady i jej usuniecia w

terminie okre$lonym powyzej, Zamawiajacy ustali termin usuniecia wady

uwzgledniajacy technologiczne warunki jej usuniecia.

Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancji.

Okres Rekojmi za wady wynosi 60 miesiecy liczony od daty odbioru koncowego,

a w przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze korncowym Okres Rekojmi za Wady

biegnie od daty potwierdzonego usuniecia tych wad.

8§ 16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny
ofertowej brutto, tj. kwote ... zth.

W dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy W fOrmie: ...........cccceiiiiiin e
Zamawiajacy zwraca, zabezpieczenie w wysokosci 70% w terminie 30 dni od dnia
wykonania i uznania przez Zamawiajgcego przedmiotu umowy za nalezycie wykonany.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu udzielonej rekojmi za wady
wynosi 30% wysokosci zabezpieczenia i jest zwracana w terminie do 15 dni od dnia
uptywu rekojmi za wady.

Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, w przypadku, gdy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie
odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad do czasu ich usuniecia.

Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz
wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pézniej niz na 30 dni przed
wygasnieciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 5 nie przedtozy Zamawiajgcemu
nowego Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie
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uprawniony do zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyptaty catej
kwoty, na jakg w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewac¢ bedzie dotychczasowe
Zabezpieczenie.

Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy s$rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji

Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce
nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci Zabezpieczenia.

Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okreslonej w ust. 2

nastepuje po powiadomieniu Zamawiajgcego i wymaga aneksu do umowy, w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

817
Odstgpienie od umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Wykonawca nie rozpoczat robdt lub nie przystgpit do odbioru terenu budowy
w termiach wskazanych w umowie i opdznienie wynosi wiecej niz 7 dni w stosunku
do terminu wskazanego w Harmonogramie robdot;

Wykonawca przerwat, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni,

Wykonawca wykonuje przedmiot umowy przy udziale podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy), bez uzyskania akceptacji Zamawiajacego, o ktdrej mowa w § 13
Umowy (niezaleznie od mozliwosci naliczenia Wykonawcy z tego tytutu kary
umownej);

Wykonawca skierowat do realizacji przedmiotu umowy osoby inne niz wskazane w
ofercie lub niezaakceptowane przez Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami
umowy;

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposob niezgodny ze
wskazaniami Zamawiajacego lub niniejszg umowg, jednakze odstgpienie takie jest
uzaleznione od wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia
mu w tym celu odpowiedniego terminu;

Zamawiajacy dokona wiecej niz dwa razy bezposredniej zaptaty na rzecz
Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy lub w przypadku koniecznosci
dokonania bezposredniej zaptaty na sume wiekszg niz 5 % wartosci brutto umowy;
wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci umowy.

2. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego, obcigzajq
nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt strony, z ktdrej przyczyny nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie
robot;

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych,

w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2 Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdétowy protokdt inwentaryzacji robot w
toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedtug stanu na dzien
odstgpienia; protokdét inwentaryzacji robét w toku stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce; w przypadku, gdy Wykonawca nie
przystgpi do czynnosci sporzadzenia protokotu, Zamawiajacy sporzadzi go we
wiasnym zakresie, o czym uczyni wzmianke w protokole;

Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu zestawienie naleznosci Wykonawcy
w stosunku do podwykonawcéw oraz dowody zapfaty przystugujacych
Podwykonawcom wynagrodzen lub przedstawia os$wiadczenie, Zze catos$¢ robdt
wykonat sitami witasnymi;

Wykonawca niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu
budowy wszelkie urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

3. Zamawiajqcy w razie odstgpienia od umowy obowigzany jest do:
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1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,
2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj dozor.

4. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 w terminie
30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych przyczynach. Jezeli zamawiajacy zazadat
od Wykonawcy wyjasnien dotyczacych okolicznosci uzasadniajacych odstgpienie od
umowy, Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia wyjasnien nie pozniej, niz w
terminie 7 dni od dnia otrzymania zadania Zamawiajacego, a brak odpowiedzi w tym
terminie Strony uwazajq za przyznanie przez Wykonawce zawinionego przez niego
spowodowania tych okolicznosci. W przypadku ztozenia wyjasnien, termin, w ciagu,
ktérego Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy, liczy sie od dnia ztozenia tych
wyjasnien. Oswiadczenie o odstgpieniu powinno by¢ ztozone na pismie i wskazywacd
przyczyne uzasadniajgcq odstgpienie od umowy.

§ 18
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
kontraktowej oraz deliktowej za szkody osobowe i rzeczowe wyrzadzone przy realizacji
przedmiotu umowy osobom trzecim z tytutu czyndw niedozwolonych, na sume
gwarancyjng nie nizszg niz 10 000 000 zt przy maksymalnej franszyzie redukcyjnej nie
wiekszej niz 10 000 zi.

2. Ubezpieczenie OC winno obejmowac réwniez szkody wyrzadzone przez wszystkich
podwykonawcow.

3. Wykonawca zobowigzany jest ubezpieczy¢ obiekt w trakcie budowy lub montazu wraz
z wszelkim wifasnym mieniem znajdujacym sie na terenie budowy, a w szczegolnosci:
1) roboty objete niniejsza Umowa,

2) materiaty lub elementy i urzadzenia do wbudowania lub zamontowania,

3) maszyny budowlane oraz maszyny i urzadzenia niezbedne do montazu,

4) sprzet, wyposazenie budowlane lub montazowe oraz obiekty stanowigce zaplecze
budowy.

4. Zakres ubezpieczenia mienia winien obejmowac wszelkie szkody i straty materialne
polegajgce na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu, powstate w mieniu okreslonym
w ust. 3 w wyniku: ognia, uderzenia piorunu, eksplozji, upadku pojazdu powietrznego,
kradziezy i rabunku, katastrofy budowlanej, powodzi, podtopien, huraganu, gradu,
deszczu nawalnego, upadku masztéw, drzew i innych obiektéw na ubezpieczone mienie.

5. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadac:

1) dla robét objetych przedmiotem Umowy oraz materiatéw lub elementéw i urzadzen
do wbudowania lub zamontowania - wartosci okreslonej w Umowie,

2) dla maszyn budowlanych, maszyn i urzadzen niezbednych do montazu, sprzetu
i zaplecza, wyposazenia budowlanego lub montazowego oraz obiektéw stanowigcych
zaplecze budowy - wartosci niezbednej do odtworzenia lub zastgpienia.

6. Wykonawca zobowigzany jest utrzymywacé ubezpieczenia, o ktérych mowa powyzej
przez caty okres realizacji umowy do czasu dokonania przez Zamawiajgcego odbioru
ostatecznego przedmiotu umowy.

7. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu, w terminie 14 dni od dnia
zawarcia niniejszej Umowy, kopie (-e) polis (-y) ubezpieczeniowych (-€j),
a w przypadku, gdy okres ubezpieczenia uptywa wczesniej niz termin zakonczenia robot,
zobowigzany jest réwniez przedtozy¢ Zamawiajacemu, nie pdzniej niz ostatniego dnia
obowigzywania ubezpieczenia, kopie dowodu jego przedtuzenia - pod rygorem zawarcia
umowy ubezpieczenia lub przedtuzenia ubezpieczenia przez Zamawiajacego na koszt
Wykonawcy.

8. Wykonawca zobowigzany jest réwniez przedtozy¢ Zamawiajgcemu kopie (-e) dowodow
(-u) wptat (-y) sktadki ubezpieczeniowej lub kazdej jej raty, nie pdzniej niz nastepnego
dnia po uptywie terminu (-0w) zaptaty, pod rygorem dokonania zaptaty przez
Zamawiajacego na koszt Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zaptaty
kary umownej na rzecz Zamawiajgcego.

9. Zamawiajagcemu przystuguje prawo potrgcenia poniesionych kosztow z tytutu
ubezpieczenia z wynagrodzenia Wykonawcy.
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§19
Prawa autorskie

1. W ramach wynagrodzenia okreslonego w & 5 Wykonawca:

2.

1) Przenosina Zamawiajacego, bez koniecznosci sktadania dalszych o$wiadczen w tym
zakresie, autorskie prawa majgtkowe do wszystkich utworédw w rozumieniu ustawy o
Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji
przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci takich jak: projekty, raporty, mapy, wykresy,
rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstate
przy realizacji Umowy oraz broszury, zwanych dalej utworami;

2) zezwala Zamawiajacemu na korzystanie z opracowan utwordéw oraz ich przerdbek
oraz na rozporzadzanie tymi opracowaniami wraz z przerdbkami - tj. udziela
Zamawiajgqcemu praw zaleznych.

Nabycie przez Zamawiajgcego praw, o ktérych mowa w ust. 1, nastepuje:

1) z chwilg faktycznego wydania poszczegdlnych czesci przedmiotu Umowy
Zamawiajgcemu, oraz

2) bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie
nastepujacych pél eksploatacji:

a) uzytkowania utworow na wiasny uzytek, uzytek swoich jednostek
organizacyjnych oraz uzytek osdb trzecich w celach zwigzanych z realizacjg zadan
Zamawiajqcego,

b) utrwalenie utworéw na wszelkich rodzajach nos$nikdw, a w szczegdlnosci na
nosnikach video, tasmie Swiatloczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych
oraz wszystkich typach nos$nikéw przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD,
DVD, Blu-ray, pendrive, itd.),

c) zwielokrotnianie utworéw dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technikg
magnetyczng na kasetach video, technika swiattoczutg i cyfrowg, technika zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach nos$nikéw dostosowanych do tej formy
zapisu, wytwarzanie jakakolwiek technikg egzemplarzy utworu, w tym technikg
drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa,

d) wprowadzania utworéw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do  sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej,
komputerowej, w tym do Internetu,

e) wyswietlanie i publiczne odtwarzanie utworu,

f) nadawanie catosci lub wybranych fragmentéw utworu za pomocg wizji albo fonii
przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemnaq,

g) nadawanie za posrednictwem satelity,

h) reemisja,

i) wymiana nosnikéw, na ktérych utwor utrwalono,

j) wykorzystanie w utworach multimedialnych,

k) wykorzystywanie catosci lub fragmentéw utworu co celéw promocyjnych
i reklamy,

) wprowadzanie zmian, skrotéw,

m) sporzadzenie wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napisow, jak i lektora,

n) publiczne udostepnianie utworu w taki sposob, aby kazdy mdgt mie¢ do niego
dostep w miejscu i w czasie przez niego wybranym.

Réwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majatkowych do utworéw Zamawiajacy

nabywa wilasnos¢ wszystkich egzemplarzy, na ktérych utwory zostaty utrwalone.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze wykonujac umowe bedzie przestrzegat przepiséw

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( t.j. Dz. U.

z 2016 r. poz. 666 z pézn. zm.) i nie naruszy praw majatkowych oséb trzecich, a utwory

przekaze Zamawiajgcemu w stanie wolnym od obcigzen prawami tych osdb.

8§ 20
Zmiany w umowie

Strony przewidujg mozliwos¢ dokonywania zmian w Umowie. Istotna zmiana Umowy
dopuszczalna bedzie w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Prawo zamdwien
publicznych, w tym art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamodwien publicznych oraz
okreslonych w niniejszej Umowie.
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2.

Istotne zmiany Umowy bedg mogty nastgpi¢ w nastepujacych przypadkach:

1) zaistnienia, po zawarciu Umowy, przypadku sity wyzszej, przez ktérg, na

potrzeby niniejszego warunku rozumie¢ nalezy zdarzenie zewnetrzne wobec
taczacej Strony wiezi prawnej: o charakterze niezaleznym od Stron, ktérego
Strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem Umowy, ktérego nie mozna
unikna¢ ani ktoremu Strony nie mogty zapobiec przy zachowaniu nalezytej
starannosci, ktérej nie mozna przypisac drugiej Stronie.
Za site wyzsza, warunkujaca zmiane Umowy uwazac sie bedzie w szczegdlnosci:
powddz, pozar i inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne,
dziatania wojenne, nagte zatamania warunkow atmosferycznych, nagte przerwy
w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia;

2) zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majgcym
wptyw na realizacje przedmiotu zamédwienia lub $wiadczenia Stron;

3) regulacje prawne wprowadzone w zycie po dacie podpisania umowy, wywotujace
potrzebe zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany;

4)  zmiany stawki podatku VAT, zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towardw i ustug (t.j.Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z pdzn. zm.) — w takim wypadku
nie moze ulec zmianie wysokos$¢ wynagrodzenia netto;

5) zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2
ust 3 - 5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace (t.j. Dz.U z 2015 r. poz.2008). - jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na
koszty wykonywania zamoéwienia przez Wykonawce — o warto$¢ wynikajaca
z tych zmian;

6) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne — jezeli zmiany te beda miaty wplyw na koszty wykonywania
zamowienia przez Wykonawce — o warto$¢ wynikajacg z tych zmian;

Zmiany Umowy bedg mogty dotyczy¢é postanowien, ksztattujacych tresci stosunku

prawnego nawigzywanego Umowg, na ktére dana, zindywidualizowana przyczyna,

okreslona w ust. 2 powyzej wywarta wptyw.

W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 5 i 6 Wykonawca zobowigzany jest

przedstawi¢ oraz wykaza¢ Zamawiajgcemu, za pomoca odpowiednich dokumentow,

w jaki sposdéb ww. zmiany wptywajg na koszty wykonania przedmiotu Umowy

(zamoéwienia) przez Wykonawce. W przypadku, gdy Wykonawca wykaze wptyw zmian

przepisow prawa na koszty wykonania zamodwienia, Strony dokonajg stosownej zmiany

niniejszej umowy.

W przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, przez pojecie

~odpowiedniej zmiany wynagrodzenia”, nalezy rozumie¢ sume wzrostu kosztéw

wykonawcy zamowienia publicznego wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen
poszczegdlnych pracownikéw biorgcych udziat w realizacji pozostatej do wykonania,

w momencie wejscia w zycie zmiany, cze$ci zamodwienia, do wysokosci wynagrodzenia

minimalnego obowigzujacej po zmianie przepisow lub jej odpowiedniej czesci,

w przypadku oséb zatrudnionych w wymiarze nizszym niz pefen etat.

W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu

zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

przez pojecie ,odpowiedniej zmiany wynagrodzenia” nalezy rozumieé¢ sume wzrostu
kosztow wykonawcy oraz drugiej strony umowy o prace lub innej umowy
cywilnoprawnej taczacej wykonawce z osobg fizyczng nieprowadzacq dziatalnosci
gospodarczej, wynikajacych z koniecznosci odprowadzenia dodatkowych skfadek od
wynagrodzen oséb zatrudnionych na umowe o prace lub na podstawie innej umowy
cywilnoprawnej zawartej przez wykonawce z osoba fizyczng nieprowadzaca
dziatalnosci gospodarczej, a bioracych udziat w realizacji pozostatej do wykonania,

w momencie wejscia w zycie zmiany, czesci zamdwienia przy zatozeniu braku zmiany

wynagrodzenia netto tych osdb i spetnieniu obowigzkéow wykonawcy wynikajacych

Z zapiséw 8 13* umowy.

§21
Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje sie przepisy ogdine,

w szczegolnosci Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo Budowlane, ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy Prawo zaméwien publicznych.
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2. Sadem wtasciwym do rozstrzygania ewentualnych sporéow, ktérych Strony nie rozwigzg
w sposo6b polubowny, bedzie sad wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

3. Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 dla
Zamawiajacego 1 dla Wykonawcy.

4. Wykonawca nie moze dokonaé¢ przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec
Zamawiajgcego na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i
stanowi¢ bedzie istotne naruszenia postanowien umowy.

5.  Zataczniki stanowigce integralng czes¢ umowy:

1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia wraz z ewentualnymi udzielonymi
odpowiedziami i zmianami.

2) Oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami.

3) Program Funkcjonalno-Uzytkowy.

4) Koncepcja architektoniczno — budowlana.

5) Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.

6) Dowdd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

* Jezeli Wykonawca nie wskaze w ofercie czesci zamodwienia, ktére zamierza powierzy¢
podwykonawcom, to:

- § 13 otrzyma brzmienie: ,Wykonawca wykona cato$¢ robot sitami wtasnymi.”;

- pozostate zapisy umowy nie bedg zawieraty zapiséw dotyczgcych Podwykonawcow.
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