Zamawiajacy:

Miejski Ogréd Zoologiczny w todzi Spétka z o.o.
ul. Konstantynowska 8/10

94-303 tédz

Specyfikacja Istotnych Warunkéow Zamoéwienia (SIWZ)

dla postepowania, prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 - dalej ,ustawa Pzp”) w trybie
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na roboty budowlane pn.:

~Budowa wielofunkcyjnego pawilonu hodowlano - wystawienniczego wraz z wybiegami
zewnetrznymi zwierzat zwanego ,Orientarium” na terenie

Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w todzi Spotka z 0.0.”

CZESC II - Wzdr umowy
(tekst ujednolicony)

todz, 4 lipca 2016 r.



Umowa
zawarta w dniu .....cccoeeeevieeiee 2016 r. w Lodzi pomiedzy:

Miejskim Ogrodem Zoologicznym w todzi Spétka z o0.0. z siedzibg w todzi (kod: 94-303),

przy

ul. Konstantynowskiej 8/10, zarejestrowang w Sadzie Rejonowym dla todzi -

Srodmiescia w todzi, XX Wydziat Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr KRS 0000624225,
prowadzacq dziatalnos$¢ gospodarczg pod numerem: REGON 364088429, NIP 7272800310

zwang dalej ,ZAMAWIAJACYM” reprezentowang przez:

1. P

- fgcznie zwane dalej Stronami

zostata zawarta umowa na podstawie wynikéw postepowania prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 - dalej ,ustawa Pzp”) w trybie
przetargu nieograniczonego o nastepujacej tresci:

§ 1

Przedmiot zamdwienia

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,Budowa
wielofunkcyjnego pawilonu hodowlano - wystawienniczego wraz z wybiegami
zewnetrznymi zwierzat zwanego ,Orientarium” na terenie Miejskiego Ogrodu

Zoologicznego w todzi Sp. z 0.0.” polegajgce na zaprojektowaniu i wykonaniu za

pomocg dowolnych $rodkéw, =zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez

zamawiajacego, obiektu budowlanego przez co nalezy rozumieé¢ wynik catosci robdt
budowlanych w zakresie budownictwa, ktéry moze samoistnie spetnia¢ funkcje
gospodarczg lub techniczng - zwanego w dalszej tresci umowy ,robotami".

Przedmiot umowy obejmuje:

1) opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno
- Uzytkowego (w dalszej tresci umowy zwanego takze PFU) wedtug
obowigzujacych przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j.
Dz.U. z 2016 r. poz. 290), aktéw wykonawczych do ustawy Prawo budowlane, w
szczegodlnosci Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z pdézn. zm.), Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r. Nr 120, poz. 1126) wraz z uzyskaniem niezbednych
dla celu realizacji przedsiewziecia danych dotyczacych zanieczyszczen atmosfery
do analizy ochrony powietrza oraz posiadanych raportéw, opinii lub ekspertyz
z zakresu ochrony $rodowiska oraz porozumien, zgéd lub pozwolen oraz warunkdéw
technicznych i realizacyjnych zwigzanych z przytaczeniem obiektu do istniejgcych
sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych
i teletechnicznych oraz drég samochodowych, kolejowych lub wodnych;

2) opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych
(w dalszej tresci umowy zwanego takze STWIORB), zgodnie z zasadami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego;

3) uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen z i od instytucji zewnetrznych;
4) petnienie nadzoru autorskiego w zakresie opracowanej przez Wykonawce
dokumentacji projektowej;
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5) realizacja robdt na podstawie opracowanej w/w dokumentacji projektowej
(budowa obiektu ,Orientarium” oraz przebudowa i rozbudowa Pawilonu
Wejsciowego do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w todzi Sp. z 0.0.;

6) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego decyzji pozwolenia na uzytkowanie
przedmiotu zamowienia (Zamawiajacy upowazni Wykonawce do prowadzenia
w jego imieniu spraw formalno-prawnych przed organami, urzedami i instytucjami
wiasciwymi do wydawania niezbednych uzgodnien, wytycznych i decyzje, w tym
Decyzji pozwolenia na uzytkowanie przedmiotu zamowienia, ktdérej uzyskanie
przez Wykonawce bedzie podstawg do wystawienia faktury koncowej VAT).

Przedmiot zamowienia obejmuje nastepujace etapy:

Etap I - Wykonanie Projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia
na budowe.

Etap II - Wykonanie Projektow Wykonawczych wraz z wykonaniem robdt
budowlanych.

Etap III - Wyprodukowaniu wody osmozowej, doprowadzenie do uzyskania wody
oceanicznej oraz wyposazenie zbiornikdw wody stonej w zywe organizmy
- ryby stonowodne.

Integralng czes¢ Umowy stanowig:

1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdéwienia (zwana w dalszej tresci umowy
SIWZ) wraz z ewentualnymi udzielonymi odpowiedziami i zmianami, w tym opis
przedmiotu zamodwienia, zawarty w szczegolnosci w PFU oraz w Koncepcji
architektoniczno - budowlanej (zwanym w dalszej tresci umowy takze KAB).

2) Oferta Wykonawcy wraz z zatgqcznikami

3) Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.

4) Harmonogram rzeczowo- finansowy, o ktérym mowa w § 3 ust 2 i nast.

5) Dostosowanie projektu koncepcyjnego ORIENTARIUM do strategii (wytycznych)
opracowanych przez EAZA dla poszczegdlnych gatunkdéw zwierzat.

Dla celdw interpretacji bedg miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujacq

kolejnoscia:
1) Umowa,
2) PFU,
3) KAB,

4) SIWZ w zakresie nie ujetym wyzej,

5) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,

6) Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej,

7) Harmonogram rzeczowo- finansowy, o ktérym mowa w § 3 ust 2 i nast.

8) Dostosowanie projektu koncepcyjnego ORIENTARIUM do strategii (wytycznych)
opracowanych przez EAZA dla poszczegdlnych gatunkéw zwierzat.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich robdét niezbednych do

osiggniecia rezultatu okreslonego w ust. 1, niezaleznie od tego, czy wynikajg wprost

z dokumentow wymienionych w ust. 4.

Wykonawca zobowigzuje sie realizowa¢ przedmiot niniejszego zamodwienia

z zachowaniem nalezytej starannosci, z uwzglednieniem zawodowego charakteru

prowadzonej dziatalnosci, w zgodzie z postanowieniami niniejszej Umowy,

powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, normami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

§ 2

Wymogi materiatowe

Przedmiot umowy wykonany bedzie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢, co do jakosci wymaganiom
okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U.
z 2014 r. poz. 883 z pdzn. zm. ) oraz wymaganiom okreslonym w PFU i STWiORB.
Wykonawca zobowigzany jest, na wtasny koszt, do wykonania préb i badan probek
materiatowych na kazde zadanie Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot zgodnie
z zasadami kontroli jakosci materiatdw i robot okreslonymi w PFU.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét, jako$¢ wbudowanych
materiatdw oraz zgodno$¢ wykonania z dokumentacja przetargowg, zaleceniami
nadzoru inwestorskiego, obowigzujacymi normami, warunkami technicznymi
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wykonania robot budowlano-montazowych oraz sztukg budowlang. Do wbudowania
moga by¢ uzyte wytacznie materiaty i urzadzenia odpowiadajgce wymogom
wynikajacym z PFU oraz dokumentacji wykonanej przez Wykonawce.

Przed dokonaniem zamdwienia materiatdbw do wbudowania i wykonczeniowych
Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ zamawiajgcemu propozycje materiatowe,
probki celem akceptacji przez Zamawiajacego. Akceptacja zaméwienia materiatu
potwierdzona bedzie przez Zamawiajacego na tzw. karcie materiatowej. Zamawiajacy
wyrazi lub odmowi akceptacji w terminie 7 dni.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ braku akceptacji, jezeli proponowany
materiat nie spetnia wymagan zawartych w PFU lub SIWZ.

Wykonawca jest wytwdrcg odpaddow w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 z pézn. zm. - zwana dalej ,ustawa o odpadach”)
i przyjmuje na siebie wynikajace z tego obowigzki.

Materiaty z rozbiérki winny by¢ usuniete poza teren prowadzonych prac przy
przestrzeganiu przepisow ustawy o odpadach.

§3

Termin realizacji

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji przedmiotu umowy w terminie do 36 miesiecy
od dnia podpisania umowy. w tym:
1) Etap I - do 12 miesiecy od dnia podpisania umowy.
Powyzszy termin obejmuje zatozenie, ze uzyskanie zalecen dotyczacych wymogdw
EAZA nastgpi do 31 dni od dnia przekazania Zamawiajgcemu przez Wykonawce
zatozen dokumentacji projektowej.
Powyzszy termin obejmuje zatozenie, ze uzyskanie zalecen dotyczacych wymogow
EAZA nastgpi do 31 dni od dnia przekazania Zamawiajagcemu przez Wykonawce
zatozen dokumentacji projektowej.
2) Etap IIi III - do 36 miesiecy od podpisania umowy w tym Etap III nie krétszy niz
3 miesigce.
W terminie 14 dni od dnia podpisania przez Strony Umowy, Wykonawca zobowigzany
jest do przygotowania i przekazania Zamawiajgcemu szczego6towego harmonogramu
rzeczowo-finansowego (zwanego dalej w umowie Harmonogramem robot) wykonania
prac projektowych i robdt uwzgledniajgcego terminy wskazane w ust. 1 oraz
uszczegotowienia zawarte w ust. 3-9. Wykonawca jest uprawniony do dokonywania
zmian w Harmonogramie roboét jedynie za zgodg Zamawiajacego wyrazong na pismie.
Zmiana Harmonogramu robodt nie wymaga podpisania przez Strony aneksu do Umowy.
Zamawiajacy, w terminie 7 dni od przekazania ww. Harmonogramu roboét, uzgodni lub
przekaze ewentualne uwagi. Wykonawca w terminie 4 dni uwzgledni uwagi lub zgtosi
szczegotowe uzasadnienie przyczyn, dla ktérych nie moze ich uwzgledni¢. Nastepnie
Zamawiajacy w terminie kolejnych 4 dni podejmie ostateczng decyzje wigzacq strony.
[uchylony].
[uchylony].
Dokumentacja projektowa, na etapie wykonywania jej przez Wykonawce, musi
uwzglednia¢ zalecenia dotyczace wymogow koordynatorow gatunkéw objetych
programami hodowlanymi Europejskiego Stowarzyszenia Ogroddéw Zoologicznych
i Akwariow (EAZA) stawianych dla pomieszczen oraz wybiegéw ekspozycyjnych
i zapleczowych wymaganych dla poszczegdlnych gatunkéw. Zamawiajacy zaktada
uzyskanie zalecen dotyczacych wymogdw EAZA w terminie 31 dni od dnia przekazania
Zamawiajagcemu przez Wykonawce zatozen dokumentacji projektowej wykonanej
zgodnie z wytycznymi EAZA zawartymi w dokumencie pn.: ,Dostosowanie projektu
koncepcyjnego ORIENTARIUM do strategii (wytycznych) opracowanych przez EAZA dla
poszczegolnych gatunkdéw zwierzat”.
Wykonawca w terminie do 5 miesiecy od daty podpisania umowy przekaze
Zamawiajacemu do zatwierdzenia Projekt budowlany.
Zamawiajacy, w terminie do 14 dni od przekazania ww. Projektu budowlanego, uzgodni
lub przekaze ewentualne uwagi. Wykonawca w terminie 7 dni uwzgledni uwagi lub
zgtosi szczego6towe uzasadnienie przyczyn, dla ktdrych nie moze ich uwzglednid.
Zamawiajacy w terminie do 7 dni podejmie ostateczng decyzje wigzacq strony.
Przekazywanie pozostatej czesci dokumentacji projektowej odbywac sie bedzie zgodnie
z zasadami opisanymi wyzej, z uwzglednieniem terminéw okreslonych w ust. 1.
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11.
12.

13.
14,

15.

Wykonawca w catosci odpowiada za prawidtowos¢ i poprawnos¢ catosci prac
projektowych i opracowanej dokumentacji projektowej. Niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z tytutu gwarancji i rekojmi, oraz niezaleznie od tego, czy Zamawiajacy
zgtasza jakie$ zastrzezenia czy tez nie, Wykonawca zobowigzany jest przez caty okres
realizacji Inwestycji czuwaé¢ nad poprawnoscia dokumentacji projektowej oraz
mozliwoscig prawidtowej realizacji robét na podstawie opracowanej dokumentacji
projektowej, a jezeli w trakcie realizacji Inwestycji ujawni sie jakakolwiek wada lub
nieprawidtowos¢ w ktorymkolwiek elemencie dokumentacji projektowej, Wykonawca
obowigzany jest niezwlocznie zapewni¢ opracowanie prawidiowej dokumentacji
niezbednej do prowadzenia/kontynuowania robot. Niezaleznie od powyzszego
Zamawiajacy w kazdym czasie ma prawo zgtaszac na piSmie zastrzezenia w zakresie
dostrzezonych wad. Wykonawca zobowigzany jest usuna¢ dostrzezone wady najpdzniej
w terminie 10 dni od dnia ich pisemnego zgtoszenia, chyba Zze usuniecie wady wymagac
bedzie diuzszego terminu. W takim przypadku Wykonawca wraz z Zamawiajagcym
uzgodni termin usuniecia tej wady nie dtuzszy jednak niz 21 dni od dnia pisemnego
zgtoszenia wad.
Ze wzgledu na zatozenie jak najdtuzszego funkcjonowania Ogrodu, Zamawiajacy:
a. w uzgodnieniu z Wykonawcg teren budowy bedzie przekazywat sukcesywnie, w
odniesieniu do ustalonego Harmonogramu Robét (dla wszystkich etapéw)
b. zdemontuje we wiasnym zakresie elementy wyposazenia nalezgce do MOZ , takie
jak: ogrodzenia, elementy matej architektury itp.
c. Ostatni fragment terenu budowy tj. wybieg dla kazuaréw ze wzgledéw hodowlanych
przekaze w terminie najpozniej do 30.04.2017 r.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Dziennik Budowy niezwtocznie po uzyskaniu decyzji
0 pozwoleniu na budowe.
[uchylony]
[uchylony]
W przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy skutkujacych
niemoznoscig dotrzymania terminu okreslonego w ust. 1, termin ten moze ulec
przedtuzeniu, nie wiecej jednak, niz o czas trwania tych okolicznosci.
Wykonawca zgtasza pisemnie zakonczenie robét do Zamawiajacego, po potwierdzeniu
przez Nadzér inwestorski wpisu Wykonawcy do Dziennika Budowy o zakonczenia robot
i ich gotowosci do odbioru. Nadzér inwestorski potwierdzi wpis Wykonawcy do
Dziennika Budowy o zakonczeniu robét w terminie do 7 dni od dnia wpisu. O dokonaniu
wpisu do Dziennika Budowy, o ktéorym mowa powyzej, Wykonawca informuje
Zamawiajagcego oraz Nadzér Inwestorski. W dniu pisemnego zgtoszenia
Zamawiajacemu faktu wykonania przedmiotu umowy i gotowosci do odbioru
Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu kompletng dokumentacje odbiorowg dla
zadania, w tym geodezje powykonawcza.

§ 4
Harmonogram robot
[uchylony]

§5

Wynagrodzenie

Ryczattowe wynagrodzenie z tytutu wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z ofertg
Wykonawcey, WYNOSi .....ccceceviiveieecieesinn . zt (stownie ztotych: .....ccooiiii s )
wg cen zawartych w ,Tabeli Wyceny Umowy ", w tym podatek VAT w kwocie
........................... Zt (Stownie ZIOLYCh ..o )
Wynagrodzenle obejmuje catkowity koszt wykonania przedmiotu zamoéwienia, w tym
réowniez wszelkie koszty towarzyszace wykonaniu przedmiotu zamoéwienia, o ktérych
mowa w dokumentacji przetargowej np. koszty uzgodnien, opinii, petnienia nadzoru
autorskiego, wdrozenia i utrzymania organizacji ruchu zastepczego, opracowania
dokumentacji powykonawczej, wywozu materiatdow z rozbidrki i utylizacji tych
materiatéw, ubezpieczenia itp.

Wynagrodzenie oraz ceny poszczegolnych elementdéw przedmiotu zamoéwienia stanowig
ryczatt, ktory bez wzgledu na okolicznosci nie ulegnie zmianie podczas realizacji
zamowienia, jezeli umowa nie stanowi inaczej.

[uchylony]
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§6

Rozliczenie umowy

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, rozliczane bedzie fakturami
czesciowymi oraz fakturg koncowg w nastepujacy sposéb:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Wynagrodzenie wynikajace z kosztow ogdlnych Wykonawcy, o ktérych mowa

w Tabeli Wyceny Umowy stanowigcym zatacznik do oferty Wykonawcy (poz. 1.6

KOSZTY BUDOWY - w Tabeli Wyceny Umowy), ptatne bedzie przez 36 miesiecy,

raz w miesigcu, na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawce na

kwote réwng 1/36 wynagrodzenia ustalonego w poz. 1.6 KOSZTY BUDOWY -

w Tabeli Wyceny Umowy.

Wynagrodzenie za dokumentacje projektowa, o ktorej mowa w Tabeli Wyceny

Umowy stanowigcym zatacznik do oferty Wykonawcy (poz. 1.7 WYKONANIE

PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO - w Tabeli Wyceny Umowy),

ptatne bedzie po terminie uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na

budowe, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawce na kwote
rowng 20% wynagrodzeniu ustalonemu w Tabeli Wyceny Umowy, jezeli jest ona

rowna lub mniejsza niz 6% ,Razem ceny oferty” lub, jezeli jest wyzsza niz 6%

kwoty ,Razem ceny oferty” - na kwote rowng 6% kwoty ,Razem ceny oferty”,

a pozostata czes$c¢ tej kwoty bedzie w takim przypadku wyptacona w ramach

rozliczenia koncowego, w oparciu o fakture koricowa.

Wynagrodzenie za Nadzor Autorski, o ktérym mowa w Tabeli Wyceny Umowy

stanowigcym zatgcznik do oferty Wykonawcy (poz. 5 Nadzér Autorski — w Tabeli

Wyceny Umowy), ptatne bedzie na podstawie faktur VAT wystawianych przez

Wykonawce proporcjonalnie do wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane

ustalone zgodnie z zapisem pkt 4 lit. a.

Wynagrodzenie za roboty budowlane o ktérych mowa w Tabeli Wyceny Umowy

stanowigcym zatacznik do oferty Wykonawcy (suma poz. 1.1-1.5 + poz. 2.1 +

poz. 3.1 + poz. 4.1 — w Tabeli Wyceny Umowy) ptatne bedzie na podstawie faktur

VAT wystawianych przez Wykonawce nie czesciej niz raz w miesigcu, na kwote

ustalong w dotagczonym do faktury protokole odbioru czesciowego.

a) Protokdét odbioru czesciowego powinien zawierac zestawienie wartosci robot
sporzadzone przez Wykonawce narastajgco, pomniejszone o zsumowane
kwoty poprzednio zafakturowanych robdt i zaakceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. W protokole zostanie wyszczegdlniona w oparciu
o wartosci wykonanych robét kwota nalezna Wykonawcy, Podwykonawcom
i dalszym Podwykonawcom*.

Podstawe do wystawienia faktury czesciowej, stanowi:

a) potwierdzenie procentowego zaawansowania wykonanych robot
poszczegolnych elementéw, zgodnie z zapisem pkt 4 lit. a,

b) pisemna zgoda Zamawiajacego na zawarcie umowy Wykonawcy
z Podwykonawcg lub dalszymi Podwykonawcami (zgodnie z zapisami
art. 647! § 2 ustawy Kodeks cywilny)*,

c) kopie faktur/rachunkow wystawionych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce (wraz z poswiadczeniem Wykonawcy o zgodnosci kopii
z oryginatem) za wykonane w danym zakresie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce roboty budowlane*,

d) kopie przelewéw bankowych Ilub innych dokumentéw $wiadczacych
o dokonaniu zaptaty wynagrodzenia za wykonane w danym zakresie przez
Podwykonawce roboty budowlane na konto Podwykonawcy (wraz
z poswiadczeniem Wykonawcy o zgodnosci kopii z oryginatem), do petnej
wysokosci kwoty wynikajacej z przedstawionych faktur/rachunkow*,

e) oryginat oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (lub
notarialnie poswiadczona kopia) o otrzymaniu petnego wynagrodzenia za
wskazany na fakturze/rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
wykonany zakres robot budowlanych*.

Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowi:

a) Protokdt odbioru koncowego,

b) os$wiadczenie Wykonawcy o zakresie rzeczowym i finansowym robot
budowlanych wykonywanych przez Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow*,
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c) kopie faktur/rachunkéw wystawionych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce (wraz z poswiadczeniem Wykonawcy o zgodnosci kopii z
oryginatem) za wykonane w danym zakresie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce roboty budowlane*,

d) kopie przelewéw bankowych Ilub innych dokumentéow $wiadczacych
o dokonaniu zaptaty wynagrodzenia za wykonane w danym zakresie roboty
budowlane na konto Podwykonawcy, dalszych Podwykonawcéw (wraz
z poswiadczeniem Wykonawcy o zgodnosci kopii z oryginatem) do petnej
wysokosci kwoty wynikajgcej z przedstawionych faktur/rachunkéw*,

e) oryginat oswiadczenia Podwykonawcéw lub dalszego Podwykonawcy (lub
notarialnie poswiadczona kopia) o otrzymaniu petnego wynagrodzenia za
wskazany na fakturze/rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
wykonany zakres robot budowlanych*,

f) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego decyzji pozwolenia na uzytkowanie
przedmiotu zamdwienia;

g) protokdt przekazania kompletu dokumentacji powykonawczej w zakresie
instrukcji obstugi i innych wytycznych dla prawidtowego i zgodnego z prawem
uzytkowania obiektu.

Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni, liczac od daty jej
otrzymania. Za date dokonania ptatnosci uwaza sie date obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajgcego. Termin ptatnosci liczy sie od dnia dostarczenia prawidtowo
wystawionej faktury, a przypadku wynagrodzenia okres$lonego w ust. 1 pkt 4, 5i 6 -
takze zataczonych dokumentow okreslonych w tych punktach. Brak ktéregokolwiek
dokumentu lub jego btedne wystawienie spowoduje wstrzymanie zaptaty do czasu
uzupetnienia lub wyjasnien.

Naleznos$ci z tytutu faktur beda ptatne przez Zamawiajgcego w ziotych polskich
przelewem na konto Wykonawcy nr
Zmiana nr rachunku bankowego nie bedzie podstawa do sporzadzenia aneksu do
niniejszej Umowy. Wszelkie zmiany numeru rachunku muszg by¢ przedstawione przez
Wykonawce Zamawiajacemu najpozniej w dniu ztozenia faktury, na piSmie, w formie
o$wiadczenia, podpisanego przez osobe/osoby umocowane do reprezentowania
Wykonawcy w tym zakresie.

Zamawiajacy wstrzyma ptatnosci biezacych faktur - w catosci lub czesci - w przypadku
nie wywigzywania sie Wykonawcy z ktéregokolwiek z zobowigzan wynikajacych
z kontraktu. W takim przypadku nie przystuguja Wykonawcy odsetki z tytutu
opdznienia w zaptacie.

§ 7

Obowigzki Zamawiajacego i Wykonawcy

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie niezbednych petnomocnictw i upowaznied koniecznych z punktu
widzenia procesu projektowego do uzyskania pozwolenia na realizacje robdt oraz
z punktu widzenia realizacji robot, a takze uzyskania w imieniu Zamawiajgcego
decyzji pozwolenia na uzytkowanie przedmiotu zamdwienia,

2) protokolarne przekazanie terenu budowy, Dziennika Budowy,

3) zapewnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacjg robot oraz zarzadzanie
zadaniem,

4) zapewnienie dokonywania odbiorow robot ulegajgcych zakryciu badz
zanikajacych,

5) zapewnienie dokonania odbiorow czesciowych i odbioru koncowego oraz zaptata
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) Zaprojektowanie i budowa wielofunkcyjnego pawilonu hodowlano -
wystawienniczego wraz z wybiegami zewnetrznymi zwierzat zwanego
LOrientarium” na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w todzi Sp. z o.o.
w systemie projektuj i buduj, o wymaganiach i parametrach okreslonych w PFU.

2)  Wykonanie czynnosci wymienionych w ustawie Prawo Budowlane oraz innych
aktach prawnych zwigzanych z przedmiotem zamowienia.

3) Uzgodnienie dokumentacji projektowej i przedtozenie jej Zamawiajacemu
w terminie umozliwiajgcym rozpoczecie robét zgodnie z Harmonogramem robét
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3a)

4)
5)

6)

7)

7a)

8)
9)

10)
10a)

11)
12)
13)
14)

15)

oraz zapewnienie nadzoru autorskiego w rozumieniu art. 20 ustawy Prawo

Budowlane w zakresie opracowanej przez siebie dokumentacji projektowej.

Przekazanie dokumentacji projektowej w ilosci 2 egz. w wersji papierowej i 2

egz. w wersji elektronicznej. Wersja elektroniczna powinna zawiera¢ wersje

edytowalng opracowania w formacie .doc (dokumenty tekstowe), .xls (arkusze
kalkulacyjne), .dwg (rysunki) oraz wersje do odczytu. Pliki przeznaczone do
odczytu winny by¢ udostepniane w formacie .pdf, i winny by¢ zoptymalizowane.

Zapewnienie wykonania projektu budowlanego objetego umowq przez osoby

posiadajqce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

Zapewnienie obstugi geodezyjnej wraz z geodezyjng inwentaryzacjgq

powykonawczg wszystkich robét.

Zapewnienie wykonania i kierowania robotami budowlanymi objetymi umowg

przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia

budowlane.

Sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia zgodnie 2z wymogami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Opracowanie i przedstawienie w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy do

aprobaty Zamawiajacego Program Zapewnienia Jakosci (PZJ) na budowie, ktory

powinien zawierac:

a) organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb wykonania robét,

b) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

c) wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

d) wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania
poszczegolnych elementéw robot,

e) system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robét,

f) wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium
wtasnego lub innego, ktéoremu wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

g) sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapiséow
pomiardow, a takze wycigganych wynikow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji inspektorowi nadzoru,

h) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie, rodzaje i ilo$¢ Srodkow
transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
kruszyw itp.,

i) sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj, czestotliwo$¢, pobieranie
probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych
elementéw robat.

Przedtozenie Harmonogramu robat.

Zorganizowanie, utrzymanie i likwidacja wedtug wiasnych potrzeb zaplecza

budowy, tacznie z przytaczami wody, energii elektrycznej.

Zabezpieczenie terenu budowy.

wspotpraca z wykonawcami realizujgcymi inne inwestycje na zlecenie

Zamawiajgcego na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w todzi w

zakresie m.in. udostepnienia przejazdu lub dostepu do

niezbednej infrastruktury.

Przedtozenie wykazu podwykonawcoéw wraz z okresleniem zakresu powierzonych

im czesci zamdwienia.

Informowanie Inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego o zawartych umowach

z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami robdét budowlanych,

realizujgcymi zadania wchodzace w zakres przedmiotu umowy

Zachowania w czasie wykonywania robdot warunkow BHP i ppoz.

Realizowanie polecen wydanych na pismie przez Zamawiajacego lub Inspektora

Nadzoru.

Zagospodarowanie odpadow zgodnie z ustawg o odpadach.
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16)

17)

18)
19)
20)

21)

22)

23)

24)

25)

25a)

26)

27)

28)

Wykonywanie prac projektowych i robdét zgodnie z terminami okreslonymi
W niniejszej umowie oraz zaakceptowanym przez Zamawiajgcego
Harmonogramem robét.
Opracowanie na witasny koszt projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas
robot zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, wymaganiami zawartymi w opisie
przedmiotu zamowienia.
Dokonanie kontroli instalacji i urzadzen technicznych przed zgtoszeniem
przedmiotu umowy do odbioru w sposéb zgodny z obowigzujacymi przepisami.
Niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach,
ktére moga wptynacé na jakos¢ lub termin wykonania przedmiotu umowy.
Niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy
kontrolach i wypadkach.
Dokonywanie codziennych kontroli wprowadzonej organizacji ruchu. Wykonawca
jest zobowigzany (w ramach ceny oferty) do utrzymania w nalezytym stanie
nawierzchni wykorzystywanych drég (w tym ich biezace oczyszczanie) oraz do
petnego oznakowania (czasowego i statego), w okresie wykonywania robot, do
odbioru koncowego,
Utrzymywanie i przekazanie w nalezytym stanie i porzadku terenu budowy
z uwzglednieniem punktow granicznych okreslajacych przebieg granicy
nieruchomosci, doprowadzenie do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.
Skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentdéw pozwalajgcych
na ocene prawidtowego wykonania robét i ich odbiér w zakresie okreslonym
w STWIORB.
Informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robot
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robdét zanikajgcych.
Wydanie Zamawiajacemu wszystkich instrukcji obstugi i eksploatacji urzadzen
wbudowanych, dokumentacji powykonawczej (w tym geodezyjnej dokumentacji
powykonawczej), atestéw i certyfikatow materiatéw i urzadzen oraz protokotow
pomiarow skutecznosci i sprawnosci technicznej urzadzen i instalacji, a takze
instrukcji obstugi i innych wytycznych dla prawidiowego i zgodnego z prawem
uzytkowania obiektu.

Dla kazdego z dostarczonych urzgdzen Wykonawca jest zobowigzany dotgczy¢:

a) odpowiednig dla danego urzadzenia jego dokumentacje techniczng -
paszport techniczny,

b) instrukcje obstugi dla uzytkownika dla kazdego urzadzenia, instrukcje
obstugi technicznej w jezyku polskim oraz w wersji oryginalnej (takze
w PDF),

c) dokument okreslajacy ilos¢ i czestotliwos¢ przegladow technicznych w ciggu
roku, jakie sq zalecane przez producenta urzadzenia w okresie trwania
gwarancji i rekojmi oraz po okresie gwarancyjnym lub okresie rekojmi,

d) dla kazdego urzadzenia jego indywidualng karte gwarancyjng, wypetniong
czytelnie i bez poprawek z wypisanymi w niej numerem seryjnym lub innym
unikalnym numerem danego urzadzenia,

e) wszystkie dostarczone dokumenty, muszg by¢ sporzgadzone w jezyku
polskim lub w jezyku obcym wraz z ttumaczeniem na jezyk polski (wersjgq
obowigzujgca co do zasad postepowania jest wersja w jezyku polskim),

f) liste czesci i podzespotdw zalecanych do wymiany w czasie wszelkich
interwencji serwisowych w okresie gwarancji lub rekojmi, ktore to elementy
muszg by¢ wliczone w koszty ustug serwisowych.

Uprzatniecie terenu budowy, terenu przylegtego do niego po skoriczonych

robotach, usuniecie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego

zaplecza oraz przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego.

Wykonanie nasadzen oraz wykonywanie pielegnacji (utrzymanie) wykonanych

nasadzen przez okres 24 miesiecy od terminu zakonczenia robét budowlanych.

Uzyskanie w imieniu Zamawiajacego decyzji pozwolenia na uzytkowanie

przedmiotu zamdwienia (Zamawiajgacy upowazni Wykonawce do prowadzenia w

jego imieniu spraw formalno-prawnych przed organami, urzedami i instytucjami

wiasciwymi do wydawania niezbednych uzgodnien, wytycznych i decyzje, w tym

Decyzji pozwolenia na uzytkowanie przedmiotu zamdwienia.
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29) Informowanie, w formie pisemnej, Zamawiajacego o kazdej zmianie siedziby,
nazwy, konta bankowego, nr NIP, REGON i telefonu.

30) Obowigzek serwisowania przez caty okres gwarancji wszelkich urzadzen witacznie
z zapewnieniem niezbednych materiatéw eksploatacyjnych i serwisowych.

31) Wykonanie szkolen dla oséb Zamawiajacego, dotyczacych obstugi urzadzen
wbudowanych przez Wykonawce.

3. Wykonawca przyjmuje petng odpowiedzialno$¢ cywilng za wszelkie zdarzenia na
terenie budowy powstate z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bezposrednio
zwigzane z przedmiotem umowy, w tym za zdarzenia dotyczace szkdd osdb trzecich,
ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci. Powyzsze
obowigzuje w okresie od dnia podpisania protokotu przekazania terenu budowy do
dnia podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy przez
Zamawiajgcego.

4,  Wykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz
inne przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez
przedstawiajgce znaczng wartos$¢, odkryte lub znalezione na Terenie budowy, stanowig
wiasnos¢ Skarbu Panstwa.

5. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne
czynnosci, aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywtaszczeniem, uszkodzeniem lub
zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

6. Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wtasciwy
organ panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru
inwestorskiego dotyczace wtasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia
sie z nimi i dalszego trybu postepowania.

7. Jesli zastosowanie sie Wykonawcy do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego
spowoduje koniecznos$¢ poniesienia dodatkowych kosztow lub opdznienie w realizacji
robot, Wykonawcy przystuguje zwrot uzasadnionych kosztdw po uzyskaniu ich
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego i uprawnienie do przedifuzenia terminu wykonania
robot.

8. Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem oraz prowadzeniem prac
archeologicznych obcigzajg Wykonawce.

§8
Dostep do terenu budowy

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy osobom, ktérych
Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy oraz pracownikom organow
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo
Budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawa.

§9

Personel Wykonawcy

1. Poszczegolne funkcje, zgodnie ze ztozong oferta, petni¢ beda:
1)  Funkcje Gtownego projektanta petni¢ bedzie:
2)  Funkcje Projektanta w zakresie konstrukcji budowlanych petni¢ bedzie:
3) Funkcje Projektanta w zakresie instalacji sanitarnych pe’mlc bedzie:

4)  Funkcje Projektanta w zakresie instalacji elektrycznych pe’rmc bedzie:

5) Funkcje Kierownika budowy petni¢ bedzie:

6) Funkcje Kierownika robot konstrukcyjno - budowlanych petni¢ bedzie:
7)  Funkcje Kierownika roboét sanitarnych petni¢ bedzie:

8) Funkcje Kierownika robot teletechnicznych i mskopra_dowych petni¢ bedzie:

9)  Funkcje Kierownika robot elektrycznych petnic¢ bedzie:
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10) Funkcje Kierownika robot drogowych petni¢ bedzie:
11)  Funkcje Koordynatora zespotu ds. biotopéw petni¢ bedzie:
12)  Funkcje Koordynatora zespotu ds. LSS (Life Support System) petni¢ bedzie:

13) Funkcje Koordynatora ds. rozliczen petni¢ bedzie:

Osoby wskazane w ust. 1 bedq dziataty w granicach umocowania okreslonego
w ustawie Prawo budowlane, niniejszej umowy oraz w umowie zawartej na okolicznos¢
realizacji robot budowlanych miedzy Zamawiajacym a Nadzorem Inwestorskim.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ opracowanie dokumentacji projektowej
i kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi umowa przez osoby posiadajace
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

Zmiana osoby wskazanej w ust. 1 w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pi$mie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajqcego.

Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany osoby nie pozniej niz
7 dni przed planowanym skierowaniem do realizacji zadania danej osoby. Jakakolwiek
przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku zastepowanej osoby bedzie
traktowana, jako przerwa wynikajgca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby Kierownika budowy lub
Projektanta powinna by¢ dokonana wpisem do Dziennika Budowy.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do realizacji zadania o0séb innych niz
wskazanych w ofercie stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego
z winy Wykonawcy.

Zmiana Projektanta moze nastgpi¢ zgodnie z procedurg opisang powyzej i po ztozeniu
przez nowego Projektanta pisemnego oswiadczenia o przejeciu obowigzkow
projektanta, wynikajacych z art. 20 ustawy Prawo budowlane, z podaniem dnia
przejecia obowigzkéw oraz ztozeniu przez dotychczasowego Projektanta oswiadczenia
0 zgodzie na scedowanie obowigzkow projektanta na wskazang osobe z podaniem dnia
przekazania tych obowigzkdw.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z osoby dotyczy osoby, na ktérg wykonawca powotywat
sie w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajagcemu, iz
proponowana inna osoba spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.

§ 10
Nadzor inwestorski

Zamawiajacy wyznacza do petnienia Nadzoru Inwestorskiego:

ZamawiajaCy  WYZNACZA  .eocccceeriieeiiiiee ettt et e jako Koordynatora

czynnosci nadzoru inwestorskiego na budowie - zwanego dalej Koordynatorem.

Osoby wskazane w ust. 1 bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie

Prawo budowlane, niniejszej umowy oraz w umowie zawartej na okolicznos¢ realizacji

robot budowlanych miedzy Zamawiajagcym a Nadzorem Inwestorskim w szczegdlnosci:

1) reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
jej realizacji z umowaq, projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej;

2) sprawdzanie jakosci wykonywanych robdt i wbudowanych wyrobéw budowlanych,
a w szczegodlnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobdw budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

3) sprawdzanie i odbiér robot budowlanych ulegajacych zakryciu, zanikajacych lub
czesciowych, uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen
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technicznych i przewoddéw kominowych oraz przygotowanie i udziat w czynnosciach
odbioru koncowego;
4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt oraz usuniecia wad, a takze
kontrolowanie rozliczen budowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osdb wskazanych w ust. 1. O dokonaniu
zmiany Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem
zmiany. Zmiana ta bedzie dokonana wpisem do Dziennika Budowy.
Zmiana osoby petnigcej nadzér inwestorski nie wymaga spisywania aneksu do niniejszej
umowy

§11
Nadzér Zamawiajgcego

Zamawiajacy ustanawia, jako swego przedstawiciela:
Dane Zamawiajacego, na ktére nalezy kierowac korespondencje:

Adres korespondencyjny: Miejski Ogréd Zoologiczny w todzi Spétka z 0.0. z siedzibg
w todzi (kod: 94-303), przy ul. Konstantynowskiej 8/10

tel. cfAXe .

8§12
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za opdznienie w realizacji opracowania dokumentacji projektowej dla zadania
~Budowa wielofunkcyjnego pawilonu hodowlano - wystawienniczego wraz
z wybiegami zewnetrznymi zwierzat zwanego ,Orientarium” na terenie
Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w todzi Sp. z o0.0." w wysokosci 0,03%
wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia,

2) za opoznienie w zakonczeniu etapow robdét zgodnych z zatwierdzonym
harmonogramem robot w wysokosci 0,03% wynagrodzenia ryczattowego brutto,
okreslonego w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia;

3) za opdbznienie w terminie zakonczenia wykonania przedmiotu umowy
w wysokosci 0,03% wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w § 5
ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

4)  za opOznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, w czasie
uzytkowania, przegladzie gwarancyjnym, odbiorze pogwarancyjnym lub
odbiorze po okresie rekojmi, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci
0,03% wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 umowy, za
kazdy rozpoczety dzien opdznienia, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
usuniecie wad,

5) za kazdy przypadek z osobna, skierowanie bez akceptacji Zamawiajacego osoby
innej niz wskazana w § 9 Umowy (lub zmienionej zgodnie z postanowieniami §
9 Umowy) - w wysokosci 0,03% wynagrodzenia ryczattowego brutto,
okreslonego w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien kierowania budowa lub robotami
budowlanymi przez taka osobe;

6) za kazdy przypadek z osobna, naruszenia zasad bhp w wysokosci 0,0005%
wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 umowy;

6a) za kazdy przypadek z osobna, naruszenia porzadku/stanu drég dojazdowych
w wysokosci 0,001% wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w § 5
ust. 1 umowy;

7) za kazdy przypadek z osobna, w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej
zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,001% wynagrodzenia ryczattowego brutto,
okreslonego w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien opdznienia;

8) za kazdy przypadek z osobna, w przypadku nieprzedfozenia w wymaganym
terminie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany- w wysokosci
1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek nieprzedifozenia umowy lub jej
zmiany;
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9) za kazdy przypadek z osobna, w przypadku nieprzedtozenia w terminie
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany - w wysokosci 0,01% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktédrym
mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzieh opodznienia;

10) za kazdy przypadek z osobna, w przypadku braku zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,01%
wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za
kazdy dzien opd6znienia (kara liczona od dnia bezskutecznego uptywu terminu do
wprowadzenia zmiany wyznaczonego przez Zamawiajgcego do dnia przediozenia
projektu zmiany umowy Zamawiajacemu);

11) za kazdy przypadek z osobna, opdznienia w przedstawieniu Harmonogramu
robét, wprowadzeniu zmian wskazanych przez Zamawiajgcego lub aktualizacji
Harmonogramu robét w wysokosci 0,01% wynagrodzenia ryczattowego brutto,
o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzieh opdznienia;

12) za kazdy przypadek z osobna, nierealizowania polecen wydanych na piémie przez
Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru w wysokosci 0,01% wynagrodzenia
ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety
dzieh opdznienia

13) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy -
w wysokosci 20% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 5
ust. 1 umowy;

14) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot
inny niz Wykonawca lub inny niz Podwykonawca zaakceptowany przez
Zamawiajacego - kare umowng w wysokosci 0,01% wynagrodzenia
ryczattowego brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy stwierdzony
przypadek z osobna wykonywania przedmiotu umowy przez podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz Podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiajgcego;

15) za nieprzedstawienie polisy Zamawiajgcemu, nieprzedtuzenie lub nie zawarcie
nowej umowy ubezpieczeniowej, stosownie do zapiséw § 18 - kare umowng
w wysokosci 0,01% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 5
ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia.

16) za nieprzedtozenie Zamawiajagcemu nowego Zabezpieczenia wykonania umowy,
w sytuacji okreslonej w § 16, kare umowng w wysokosci 0,01% wynagrodzenia
ryczattowego brutto, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety
dzien opdznienia.

17) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu kompletnego Program Zapewnienia Jakosci
(PZJ) na budowie, o ktorym mowa w § 7 ust. 2 pkt 7a, w terminie tam
wskazanym, kare umowng w wysokosci 0,002% wynagrodzenia ryczattowego
brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien
opoznienia.

18) W przypadku okreslonym w § 14 ust. 7, tj. w przypadku stwierdzenia podczas
procedury odbioru istotnych wad, ktérych nie da sie usung¢, a jest mozliwe
uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy naliczy kare
umowng w wysokosci 5% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktorym mowa
w § 5 ust. 1 umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytulu odstgpienia od umowy
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego - w wysokosci 10 % wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktérej mowa w § 5 ust. 1 umowy. Wykonawca nie bedzie
uprawniony do obcigzenia Zamawiajgcego karg umowng, w przypadku, gdy odstgpienie
od umowy nastgpi z przyczyn, o ktéorych mowa w § 17 ust. 1 niniejszej umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Kara umowna zostanie zaptacona przez Strone, ktdra naruszyta postanowienia umowne
w terminie 14 dni od daty wystgpienia przez Strone druga z zadaniem zaptaty.
W przypadku niedotrzymania powyzszego terminu przez Wykonawce, Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo potracenia kwoty kary od kazdej ptatnosci naleznej lub przysztej,
jaka bedzie sie naleze¢ Wykonawcy. Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez
Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku ukonczenia przedmiotu umowy oraz nie wyklucza mozliwosci skorzystania
przez Zamawiajacego z pozostatych srodkéw prawnych okreslonych niniejsza Umowa.
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§ 13*
Podwykonawcy

Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcéw nastepujacy zakres przedmiotu

umowy:

W terminie do 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, Wykonawca poinformuje

Zamawiajgcego na pismie o podmiotach, ktérym zamierza powierzy¢ realizacje prac,

o ktorych mowa w ust. 1, wskazujac nazwe podmiotu oraz cze$¢ zamodwienia, ktorg

mu powierzy.

Zamawiajacy okresla nastepujgce wymagania dotyczgce umow o podwykonawstwo

robét budowlanych, ktérych niespetnienie powodowac bedzie zgtoszenie zastrzezen

lub sprzeciwu przez Zamawiajgcego:

1) przed planowanym skierowaniem do wykonania robot przez Podwykonawce,
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu projekt umowy z Podwykonawca - zwang
w dalszej tresci ,umowg o podwykonawstwo";

2) Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie przedstawionej mu przez Wykonawce,
umowy z Podwykonawcg, w nastepujacych przypadkach:

a)
b)

c)

d)

f)

9)
h)

3)
k)

umowa o podwykonawstwo nie okresla Stron, pomiedzy ktorymi jest
zawierana;

w umowie o podwykonawstwo Strony nie wskazaty wartosci wynagrodzenia
/maksymalnej wartosci umowy z tytutu wykonywania robot;

w czesci, w jakiej wynagrodzenie za wykonanie robot, ktére Wykonawca
powierza Podwykonawcy przekracza warto$¢ wynagrodzenia tych samych
robot wskazanych w ofercie Wykonawcy, a w przypadku, gdy z oferty
Wykonawcy nie wynika, na jaka kwote wykonawca wycenit roboty ktére
zamierza powierzy¢ do wykonania przez podwykonawce, wraz z projektem
umowy podwykonawczej sktada os$wiadczenia, w ktorym okresla wartos¢
tych robdét, a takze w sytuacji, gdy suma wynagrodzen umow
z podwykonawcami przekracza warto$¢ niniejszej umowy

do umowy o podwykonawstwo nie dotaqczono kosztoryséw (przy
wynagrodzeniu kosztorysowym), tabeli elementéw scalonych (przy
wynagrodzeniu ryczattowym), z ktérych wynika warto$¢ naleznego
Podwykonawcy wynagrodzenia;

umowa o podwykonawstwo okresla wymagalno$¢ i termin zaptaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy w sposdb inny (wymagalnosci)
/dtuzszy (termin zaptaty) niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej. ;

postanowienia umowy o podwykonawstwo uzalezniaja  zaptate
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy przez Wykonawce od otrzymania
przez Wykonawce, zaptaty od Zamawiajgcego za wykonany zakres robot;
postanowienia umowy o podwykonawstwo uniemozliwiajg rozliczenie jej
stron wedtug zasad okreslonych w niniejszej umowie;

Podwykonawca nie spetnia warunkéw okresSlonych w SIWZ dla
Podwykonawcow (w przypadku, gdy zostaty okreslone);

umowa o podwykonawstwo wskazuje na inny niz okreslony w umowie
z Zamawiajacym moment odbioru wykonanych prac lub inne zdarzenie
stanowigce podstawe wystawienia faktury za wykonane prace (odbior
czesciowy, koncowy itp. stanowigcy podstawe wystawienia faktury przez
Wykonawce na rzecz Zamawiajacego);

umowa o podwykonawstwo przewiduje termin realizacji dtuzszy niz niniejsza
umowa;

umowa o podwykonawstwo nie wskazuje osoby upowaznionej ze strony
Podwykonawcy do realizacji umowy, w tym podpisywania protokotow stanu
zaawansowania robdt;

umowa o podwykonawstwo nie zawiera postanowien zobowigzujacych
podwykonawce/dalszego podwykonawce do przedktadania Zamawiajgcemu
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10.

11.

12.
13.

projektdw umoéw podwykonawczych oraz poswiadczonych za zgodnos$c
z oryginatem kopii umdw na zasadach okres$lonych w niniejszym paragrafie

3) Akceptacja lub odmowa akceptacji (zastrzezenia Iub sprzeciw) umowy
o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego nastgpi w formie pisemnej w terminie
do 14 dni od dnia doreczenia Zamawiajacemu umowy o podwykonawstwo.
Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen lub sprzeciwu do przediozonego projektu
umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

4) W przypadku odmowy akceptacji umowy o podwykonawstwo, Wykonawca nie
moze poleci¢ Podwykonawcy przystgpienia do realizacji robaot.

5) W przypadku odmowy akceptacji umowy o podwykonawstwo, Wykonawca bedzie
uprawniony do przedstawienia, wg zasad wskazanych w pkt 1, zmienionego
projektu umowy lub aneksu do umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcego
w catosci uwagi Zamawiajacego, ktore byty podstawg odmowy akceptacji umowy
0 podwykonawstwo;

6) W przypadku akceptacji przez Zamawiajgcego przedtozonego mu projektu umowy
o podwykonawstwo, Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnosc z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie do
7 dni od dnia jej zawarcia. W terminie 14 dni od przedstawienia poswiadczonej
kopii umowy Zamawiajacy moze wnies¢ sprzeciw w stosunku do tej umowy,
jezeli nie jest ona identyczna z zaakceptowanym przez Zamawiajacego projektem
umowy.

Postanowienia zawarte w ust. 3 majg odpowiednie zastosowanie do umodw
zawieranych przez Podwykonawce z dalszymi Podwykonawcami, z uwzglednieniem
wymogu dostarczenia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zgody
odpowiednio Wykonawcy, Podwykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca umowy o roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, ktoérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy, ktorej wartos¢ wynosi co najmniej 0,5 % wartosci niniejszej umowy
brutto lub przekracza 50 000,00 zt brutto. W przypadku zawarcia wiecej niz jednej
umowy z tym samym podwykonawca/dalszym podwykonawcg obowigzek powyzszy
dotyczy réwniez sytuacji gdy suma wartosci tych umow spetnia powyzej okreslone
kryteria. W przypadku, gdy warto$¢ umowy nie przekracza kwot, o ktéorych mowa
powyzej Wykonawca, Podwykonawca informuje Zamawiajacego o zawarciu umowy
dostawy lub ustugi.

Nierozpoczecie realizacji przedmiotu umowy lub jakakolwiek przerwa w realizacji

przedmiotu umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana, jako

przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do nierealizowania przez Wykonawce prac objetych niniejsza umowa.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéow jak za swoje

wiasne.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji zadania Podwykonawcy,

dalszemu Podwykonawcy, Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca

zobowigzany jest do dokonania we wilasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindw
ptatnosci okreslonych w umowie z Podwykonawcg, dalszym Podwykonawca.

W przypadku, gdy Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca uchyla sie od

obowigzku  zaptaty = wynagrodzenia naleznego  Podwykonawcy, dalszemu

Podwykonawcy, Zamawiajacy dokona bezposredniej =zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia przystugujagcego Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy na

zasadach opisanych w art. 143c ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian zawartych

umodw o podwykonawstwo oraz do zmian zakresu zadania powierzanego do wykonania

przez podwykonawcéw.

Strony uznajg brak dokonywania ptatnosci na rzecz oséb trzecich wykonujacych ustugi

objete niniejszg umowaq za nienalezyte wykonywanie Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do nalezytej starannosci wobec podwykonawcow.

Brak akceptacji Podwykonawcy, w przypadkach opisanych powyzej, nie zwalnia

Wykonawcy od obowigzku realizacji zadania.
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14.

15.

W przypadku zmiany Podwykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu o$wiadczenia wszystkich podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow (lub innych dowodow), ktorzy byli zwigzani umowa/ami
z dotychczasowym Podwykonawcg, potwierdzajacych zaptate przez niego naleznego
wynagrodzenia za wykonang cze$¢ zamowienia do dnia dokonania zmiany umowy
w tym zakresie.

W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie na zasadach wskazanych w art. 26 ust 2b ustawy Prawo zamédwien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu,
o ktorych mowa w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, Wykonawca jest
zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany nowy podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego.

§ 14

Odbior
Wykonawca w formie pisemnej powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego
o gotowosci do odbioru robdét podlegajacych zakryciu lub zanikajacych. W razie
niedopetnienia tego obowigzku, Wykonawca na wtasny koszt dokona odkrycia robét
lub wykona odpowiednie odkucia, otwory lub inne prace niezbedne do zbadania
wykonanych robét, a nastepnie przywréci¢ je do stanu poprzedniego.
Wykonawca w formie pisemnej powiadomi Zamawiajgacego o gotowosci do odbioru
czesciowego lub odbioru koncowego wykonanych robét, zataczajac potwierdzenie
osiggniecia gotowosci podpisane przez Nadzér inwestorski. Skutki zaniechania tego
obowigzku Ilub opdznien beda obcigza¢ Wykonawce. Odbiory czesciowe beda
dokonywane nie czesciej niz raz na miesiac.
Zamawiajacy powota komisje odbiorowg i wyznaczy termin odbioru cze$ciowego lub
koncowego w terminie do 7 dni od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru czesciowego oraz do 14 dni od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci
do odbioru koncowego. Z czynnosci odbioru spisany zostanie protokot zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad z tym, ze zaden z tych terminéw nie moze by¢
dtuzszy niz 21 dni.
Na dzien rozpoczecia czynnosci odbioru czesciowego Wykonawca skompletuje
i przekaze komisji odbiorowej wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru
czesciowego, a w przypadku odbioru koncowego - dokumenty z odnotowanymi
zmianami zaistniatymi w czasie realizacji robdét budowlanych (dokumentacja
powykonawcza), wynikami wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych prob,
inwentaryzacja geodezyjna, instrukcje technologiczne (w tym: schematy
energetyczne i elektryczne, instrukcja obstugi maszyn i urzadzen), Dziennik budowy
oraz wszelkie certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty wymagane Ustawg PB i Ustawg
o wyrobach budowlanych, umozliwiajace ocene prawidiowego wykonania przedmiotu
umowy. Skutki zaniechania lub opdznien w przekazaniu dokumentéw beda obcigzaé
Wykonawce.
Date odbioru koncowego bedzie stanowit dzien podpisania protokotu odbioru
koncowego robdt bez wad istotnych. W przypadku stwierdzenia nieistotnych wad lub
usterek, Wykonawca usunie je na wiasny koszt w terminie wskazanym w protokole
odbioru.
W przypadku stwierdzenia podczas procedury odbioru istotnych wad, ktére da sie
usung¢, odbidér zostanie przerwany, a Wykonawca usunie wszelkie wady na wilasny
koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgacego, a nastepnie niezwiocznie
ponownie przystgpi do procedury odbioru.
W przypadku stwierdzenia podczas procedury odbioru istotnych wad, ktorych nie da
sie usung¢, a jest mozliwe uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajac, naliczy kare umowng okresélong w § 12 ust. 1 pkt 18 umowy.
W przypadku stwierdzenia podczas procedury odbioru wad, ktérych nie da sie usungg,
a z powodu ktorych nie jest mozliwe uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajacy odstapi od odbioru z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, i moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci

Strona | 15



10.

1.

o podstawie do odstgpienia lub zleci¢ powtdrzenie wykonania robot Wykonawcy lub
podmiotowi trzeciemu (wykonanie zastepcze) na koszt i ryzyko Wykonawcy

Odbidr przed uptywem okresu rekojmi robot oraz odbiér pogwarancyjny robot zostanie
rozpoczety w terminie 3 dni odpowiednio przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji.
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce w formie pisemnej o dacie rozpoczecia odbioru.
Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i po uptywie okresu rekojmi rozpoczynajg swdj bieg terminy na zwrot
(zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 15
Gwarancja

Niniejszym Wykonawca udziela Zamawiajgcemu:

1) miesiecy gwarancji (GK) na wykonane roboty konstrukcyjne, budowlane,
instalacyjne i oprogramowanie,

2) 20 letniej gwarancji reasekuracyjnej przez producenta systemu okablowania
strukturalnego, w tym na dostarczone materiaty niezbedne do wykonania
okablowania,

3) 60 miesiecy gwarancji na zamontowane okna, drzwi, $ciany aluminiowe fasad,

4) e, lat gwarancji (GP) na przeszklenia akrylowe basendw, tunel akrylowy,

5) miesiecy gwarancji (GD) na dach przezroczysty z oknami dachowymi,

6) 60 miesiecy gwarancji na awarie i usterki uniemozliwiajgce ciqgta prace
okablowania strukturalnego oraz urzadzen technologicznych,

7) 36 miesiecy gwarancji na urzadzenia,

8) 24 miesigce gwarancji na nasadzenia (w tym green Wall).

Udzielone gwarancje obejmuja dokonywanie przegladéw w terminach i zakresach

okres$lonych przez Wykonawce w dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcjach

obstugi i warunkach gwarancji (w tym w zakresie przepisbw Urzedu Dozoru

Technicznego), z zapewnieniem materiatéw eksploatacyjnych niezbednych dla

wykonania przegladow przez caty okres udzielonej gwarancji.

Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie:

1) w dniu nastepnym, liczac od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym przedmiotu umowy,

2) w dniu nastepnym, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego,
w przypadku gdy w jego toku nie stwierdzono wad,

3) dla wymienianych materiatéow i urzadzen z dniem ich wymiany.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym

w ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuniecia wady i wady nie usunie w terminie 7 dni

od daty zgtoszenia wady przez Zamawiajacego, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie

ich osobie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy. Jezeli ze wzgledow
technologicznych nie bedzie mozliwe przystapienie do usuniecia wady i jej usuniecia

w terminie okreslonym powyzej, Zamawiajacy ustali termin usuniecia wady

uwzgledniajacy technologiczne warunki jej usuniecia.

Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancji.

Okres Rekojmi za wady wynosi 60 miesiecy liczony od daty odbioru korcowego,

a w przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze koncowym Okres Rekojmi za Wady

biegnie od daty potwierdzonego usuniecia tych wad.

§ 15a
Gwarancji jakosci na wykonang dokumentacje projektowg

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na wykonang dokumentacje
projektowg na okres od dnia jej przekazania do dnia wygasniecia odpowiedzialnosci
Wykonawcy robdt z tytutlu gwarancji za wady robdt wykonanych na podstawie
dokumentacji projektowej. Niniejsza umowa stanowi dokument gwaranciji.

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za wady dokumentacji
projektowej zmniejszajace jej wartos¢ lub uzytecznos$¢ za wzgledu na cel okreslony
w Umowie, a w szczegdlnosci odpowiada za rozwigzania niezgodne z obowigzujacymi
normami, niezgodne ze stosowanymi aktami prawnymi i normami prawa krajowego
oraz wspodlnotowego i przepisami techniczno—-budowlanymi. Za wade dokumentacji
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projektowej uwaza sie w szczegdlnosci wade, ktéra doprowadzi lub moze doprowadzié
do wady Inwestycji lub jej dowolnej czesci.

W przypadku wystgpienia wad w dokumentacji projektowej, ktérych nie ujawniono
w trakcie przekazania, Zamawiajacy ma prawo zadac¢ ich usuniecia w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgacego (nie kréotszym niz 7 dni) od daty zawiadomienia
Wykonawcy (naniesienie uzupetnien i poprawek na wszystkich egzemplarzach.
W przypadku nieusuniecia wad w wyznaczonym terminie lub odmowy ich usuniecia
Zamawiajacy bedzie uprawniony do zlecenia ich usuniecia podmiotowi trzeciemu na
koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

Okres rekojmi zostaje wydtuzony i trwa od dnia przekazania dokumentacji Projektowej
do dnia wygasniecia odpowiedzialnosci wykonawcy robdt z tytutu gwarancji za wady
robdt wykonanych na podstawie dokumentacji projektowej. Odpowiedzialnos¢ z tytutu
rekojmi wykonawca ponosi na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

§ 16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny
ofertowej brutto, tj. kwote ..o zt.

W dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy W fOrMIE: .....ooociiiiiii e
Zamawiajacy zwraca, zabezpieczenie w wysokosci 70% w terminie 30 dni od dnia
wykonania i uznania przez Zamawiajgcego przedmiotu umowy za nalezycie wykonany.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu udzielonej rekojmi za wady
wynosi 30% wysokosci zabezpieczenia i jest zwracana w terminie do 15 dni od dnia
uptywu rekojmi za wady.

Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, w przypadku, gdy Wykonawca nie usunagt w terminie stwierdzonych w trakcie
odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad do czasu ich usunigcia.

[skresla sie].

Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz
wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie poézniej niz na 30 dni przed
wygasnieciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 6 nie przedtozy Zamawiajgcemu
nowego Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyptaty catej
kwoty, na jakg w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewac¢ bedzie dotychczasowe
Zabezpieczenie i zatrzymania jej do czasu ustanowienia nowego zabezpieczenia.
Z zatrzymanej kwoty Zamawiajgcy uprawniony bedzie potrgcac¢ kary umowne i inne
naleznosci.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy Srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce
nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci Zabezpieczenia.

Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okreslonej w ust. 2
nastepuje po powiadomieniu Zamawiajacego i wymaga aneksu do umowy, w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

§17
Odstgpienie od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca nie rozpoczat robot lub nie przystapit do odbioru terenu budowy
w termiach wskazanych w umowie i opdznienie wynosi wiecej niz 7 dni w stosunku
do terminu wskazanego w Harmonogramie robot;

2) Wykonawca przerwal, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni,

3) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy przy udziale podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy), bez uzyskania akceptacji Zamawiajgcego, o ktdrej mowa w § 13
Umowy (niezaleznie od mozliwosci naliczenia Wykonawcy z tego tytutu kary
umownej);
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4) Wykonawca skierowat do realizacji przedmiotu umowy osoby inne niz wskazane
w ofercie lub niezaakceptowane przez Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami
umowy;

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg w sposéb niezgodny
ze wskazaniami Zamawiajacego lub niniejsza umowaq, jednakze odstgpienie takie
jest uzaleznione od wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania i
wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu;

6) Zamawiajacy dokona wiecej niz dwa razy bezposredniej zaptaty na rzecz
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub w przypadku koniecznosci
dokonania bezposredniej zaptaty na sume wiekszg niz 5 % wartosci brutto umowy;

7) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30
dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci umowy.

2. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego, obcigzajq
nastepujace obowigzki szczegbétowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt strony, z ktdérej przyczyny nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie
robot;

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdét przerwanych
oraz robdt zabezpieczajacych,

3) w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt 2 Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robédt
w toku wraz z zestawieniem wartos$ci wykonanych robdt wedtug stanu na dzien
odstagpienia; protokoét inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce; w przypadku, gdy Wykonawca nie
przystapi do czynnosci sporzadzenia protokotu, Zamawiajacy sporzadzi go we
wtasnym zakresie, o czym uczyni wzmianke w protokole;

4) Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu zestawienie naleznosci Wykonawcy
w stosunku do podwykonawcow oraz dowody =zaptaty przystugujacych
Podwykonawcom wynagrodzen lub przedstawia os$wiadczenie, ze catos¢ robot
wykonat sitami wiasnymi;

5) Wykonawca niezwtocznie, nie poézniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu
budowy wszelkie urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

3. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozér.

4. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 w terminie
30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych przyczynach. Jezeli zamawiajacy zazadat
od Wykonawcy wyjasnien dotyczacych okolicznosci uzasadniajacych odstgpienie od
umowy, Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia wyjasnien nie pdzniej, niz
w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaqdania Zamawiajqcego, a brak odpowiedzi w tym
terminie Strony uwazajg za przyznanie przez Wykonawce zawinionego przez niego
spowodowania tych okolicznosci. W przypadku ztozenia wyjasnien, termin, w ciggu,
ktérego Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy, liczy sie od dnia ztozenia tych
wyjasnien. Oswiadczenie o odstgpieniu powinno by¢ zfozone na pismie i wskazywac
przyczyne uzasadniajgcq odstgpienie od umowy.

§ 18
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
kontraktowej oraz deliktowej za szkody osobowe i rzeczowe wyrzadzone przy realizacji
przedmiotu umowy osobom trzecim z tytutu czyndw niedozwolonych, na sume
gwarancyjng nie nizszg niz 10 000 000 zt przy maksymalnej franszyzie redukcyjnej nie
wiekszej niz 10 000 zt.
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Ubezpieczenie OC winno obejmowac réwniez szkody wyrzadzone przez wszystkich
podwykonawcow.

Wykonawca zobowigzany jest ubezpieczy¢ obiekt w trakcie budowy lub montazu wraz
z wszelkim wlasnym mieniem znajdujacym sie na terenie budowy, a w szczegdlnosci:
1) roboty objete niniejszg Umowa,

2) materiaty lub elementy i urzadzenia do wbudowania lub zamontowania,

3) maszyny budowlane oraz maszyny i urzadzenia niezbedne do montazu,

4) sprzet, wyposazenie budowlane lub montazowe oraz obiekty stanowigce zaplecze
budowy.

Zakres ubezpieczenia mienia winien obejmowac wszelkie szkody i straty materialne
polegajace na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu, powstate w mieniu okreslonym
w ust. 3 w wyniku: ognia, uderzenia piorunu, eksplozji, upadku pojazdu powietrznego,
kradziezy i rabunku, katastrofy budowlanej, powodzi, podtopien, huraganu, gradu,
deszczu nawalnego, upadku masztow, drzew i innych obiektdéw na ubezpieczone mienie.
Suma ubezpieczenia powinna odpowiadac:

1) dla robdt objetych przedmiotem Umowy oraz materiatéow lub elementow i urzadzen
do wbudowania lub zamontowania - wartosci okreslonej w Umowie,

2) dla maszyn budowlanych, maszyn i urzadzen niezbednych do montazu, sprzetu
i zaplecza, wyposazenia budowlanego lub montazowego oraz obiektéw stanowigcych
zaplecze budowy - wartosci niezbednej do odtworzenia lub zastgpienia.

Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac ubezpieczenia, o ktérych mowa powyzej
przez caty okres realizacji umowy do czasu dokonania przez Zamawiajgacego odbioru
ostatecznego przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu, w terminie 14 dni od dnia
zawarcia niniejszej] Umowy, kopie (-e) polis (-y) ubezpieczeniowych (-€j),
a w przypadku, gdy okres ubezpieczenia uptywa wczesniej niz termin zakonczenia
robot, zobowigzany jest rowniez przedtozy¢é Zamawiajacemu, nie pozniej niz ostatniego
dnia obowigzywania ubezpieczenia, kopie dowodu jego przedtuzenia - pod rygorem
zawarcia umowy ubezpieczenia lub przedtuzenia ubezpieczenia przez Zamawiajgcego
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez przedtozy¢ Zamawiajgcemu kopie (-e) dowodow
(-u) wptat (-y) sktadki ubezpieczeniowej lub kazdej jej raty, nie pdzniej niz nastepnego
dnia po uptywie terminu (-6w) zaptaty, pod rygorem dokonania zaptaty przez
Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zaptaty
kary umownej na rzecz Zamawiajgcego.

Zamawiajacemu przystuguje prawo potracenia poniesionych kosztow z tytutu
ubezpieczenia z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 19
Prawa autorskie

W ramach wynagrodzenia okreslonego w § 5 Wykonawca:

1) przenosi na Zamawiajacego, bez koniecznosci sktadania dalszych oswiadczen w tym
zakresie, autorskie prawa majatkowe do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy
o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji
przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci takich jak: oprogramowanie na potrzeby
eksploatacji przedmiotu zamowienia (tacznie z przeniesienie praw do koddéw
zrédtowych w przypadku programdéw wymagajacych dostepu serwisowego),
projekty, raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy,
obliczenia i inne dokumenty powstate przy realizacji Umowy oraz broszury, zwanych
dalej utworami;

2) zezwala Zamawiajgcemu na korzystanie z opracowan utwordéw oraz ich przerdbek
oraz na rozporzadzanie tymi opracowaniami wraz z przerobkami - tj. udziela
Zamawiajacemu praw zaleznych.

Nabycie przez Zamawiajacego praw, o ktérych mowa w ust. 1, nastepuje:

1) z chwilg faktycznego wydania poszczegolnych czesci przedmiotu Umowy
Zamawiajgcemu, oraz

2) bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie
nastepujacych pol eksploatacji:
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a)

b)

c)

d)

e)
f)

9)
h)
i)
j)
k)

)

uzytkowania utworow na wiasny uzytek, uzytek swoich jednostek
organizacyjnych oraz uzytek oséb trzecich w celach zwigzanych z realizacjg
zadan Zamawiajacego,

utrwalenie utwordw na wszelkich rodzajach nosnikdéw, a w szczegdlnosci na
nos$nikach video, tasmie Swiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych
oraz wszystkich typach nos$nikéw przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD,
DVD, Blu-ray, pendrive, itd.),

zwielokrotnianie utworéw dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technikg
magnetyczng na kasetach video, technikg $wiattoczutg i cyfrowa, technikag zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach nos$nikéw dostosowanych do tej formy
zapisu, wytwarzanie jakakolwiek technikga egzemplarzy utworu, w tym technikg
drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa,
wprowadzania utworow do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej,
komputerowej, w tym do Internetu,

wyswietlanie i publiczne odtwarzanie utworu,

nadawanie catosci lub wybranych fragmentéw utworu za pomoca wizji albo fonii
przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemna,

nadawanie za posrednictwem satelity,

reemisja,

wymiana nos$nikéw, na ktérych utwoér utrwalono,

wykorzystanie w utworach multimedialnych,

wykorzystywanie catosci lub fragmentédw utworu co celdw promocyjnych
i reklamy,

wprowadzanie zmian, skrétéw,

m) sporzadzenie wersji obcojezycznych, zarédwno przy uzyciu napiséw, jak i lektora,

n)

publiczne udostepnianie utworu w taki sposdb, aby kazdy mogt mie¢ do niego
dostep w miejscu i w czasie przez niego wybranym.

Réwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majatkowych do utworéw Zamawiajacy
nabywa witasnos$¢ wszystkich egzemplarzy, na ktérych utwory zostaty utrwalone.
Wykonawca zobowigzuje sie, ze wykonujac umowe bedzie przestrzegat przepiséw
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 666 z pézn. zm.) i nie naruszy praw majatkowych oséb trzecich, a utwory
przekaze Zamawiajgcemu w stanie wolnym od obcigzen prawami tych oséb.

§ 20
Zmiany w umowie

Strony przewidujg mozliwos$¢ dokonywania zmian w Umowie. Istotna zmiana Umowy
dopuszczalna bedzie w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, w tym art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych oraz
okreslonych w niniejszej Umowie.

Istotne zmiany Umowy beda mogty nastapi¢ w nastepujacych przypadkach:

1)

2)
3)
4)

5)

zaistnienia, po zawarciu Umowy, przypadku sity wyzszej, przez ktdrg, na
potrzeby niniejszego warunku rozumie¢ nalezy zdarzenie zewnetrzne wobec
taczacej Strony wiezi prawnej: o charakterze niezaleznym od Stron, ktérego
Strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem Umowy, ktérego nie mozna
unikna¢ ani ktéremu Strony nie mogty zapobiec przy zachowaniu nalezytej
starannosci, ktérej nie mozna przypisac drugiej Stronie.

Za site wyzszg, warunkujgca zmiane Umowy uwazac sie bedzie w szczegdlnosci:
powddz, pozar i inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne,
dziatania wojenne, nagte zatamania warunkow atmosferycznych, nagte przerwy
w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia;

zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majgacym
wptyw na realizacje przedmiotu zamodwienia lub $wiadczenia Stron;

regulacje prawne wprowadzone w zycie po dacie podpisania umowy, wywotujace
potrzebe zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany;
zmiany stawki podatku VAT, zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towardw i ustug (t.j.Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z pézn. zm.);

zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2
ust 3 - 5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
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za prace (t.j. Dz.U z 2015 r. poz.2008). - jezeli zmiany te beda miaty wptyw na
koszty wykonywania zamowienia przez Wykonawce - o warto$¢ wynikajaca
z tych zmian;

6) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne Iub
zdrowotne - jezeli zmiany te bedgq mialy wptyw na koszty wykonywania
zamowienia przez Wykonawce - o warto$¢ wynikajaca z tych zmian;

Zmiany Umowy bedg mogty dotyczyé postanowien, ksztattujgcych tresci stosunku

prawnego nawigzywanego Umowg, na ktore dana, zindywidualizowana przyczyna

okreslona w ust. 2 powyzej wywarta wptyw.

W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 5 i 6 Wykonawca zobowigzany jest

przedstawi¢ oraz wykaza¢ Zamawiajacemu, za pomocg odpowiednich dokumentoéw,

w jaki sposdb ww. zmiany wptywajg na koszty wykonania przedmiotu Umowy

(zamdédwienia) przez Wykonawce. W przypadku, gdy Wykonawca wykaze wptyw zmian

przepisow prawa na koszty wykonania zamowienia, Strony dokonaja stosownej

zmiany niniejszej umowy.

W przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, przez pojecie

~odpowiedniej zmiany wynagrodzenia”, nalezy rozumie¢ sume wzrostu kosztéw

wykonawcy zamoédwienia publicznego wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen
poszczegdlnych pracownikéw biorgcych udziat w realizacji pozostatej do wykonania,

W momencie wejscia w zycie zmiany, czesci zamowienia, do wysokosci wynagrodzenia

minimalnego obowigzujacej po zmianie przepiséw lub jej odpowiedniej czesci,

w przypadku osob zatrudnionych w wymiarze nizszym niz peten etat.

W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu

zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

przez pojecie ,odpowiedniej zmiany wynagrodzenia” nalezy rozumie¢ sume wzrostu
kosztow wykonawcy oraz drugiej strony umowy o prace lub innej umowy
cywilnoprawnej taczacej wykonawce z osobg fizyczng nieprowadzaca dziatalnosci
gospodarczej, wynikajacych z koniecznosci odprowadzenia dodatkowych sktadek od
wynagrodzen osdéb zatrudnionych na umowe o prace lub na podstawie innej umowy
cywilnoprawnej zawartej przez wykonawce z osobg fizyczng nieprowadzacq
dziatalnosci gospodarczej, a bioracych udziat w realizacji pozostatej do wykonania,

w momencie wejscia w zycie zmiany, czesci zamowienia przy zatozeniu braku zmiany

wynagrodzenia netto tych oséb i spetnieniu obowigzkéw wykonawcy wynikajacych

z zapisow § 13* umowy.

§ 21
Postanowienia korncowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy ogolne,
w szczegolnosci Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo Budowlane, ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy Prawo zamédwien publicznych.
Sadem witasciwym do rozstrzygania ewentualnych spordw, ktérych Strony nie
rozwigzg w sposob polubowny, bedzie sad wiasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajgcego.
Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 dla
Zamawiajacego 1 dla Wykonawcy.
Wykonawca nie moze dokonac¢ przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec
Zamawiajacego na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna
i stanowi¢ bedzie istotne naruszenia postanowien umowy.
Zatgczniki stanowigce integralng czes$¢ umowy:
1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia wraz z ewentualnymi udzielonymi
odpowiedziami i zmianami.

2) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami.
3) Program Funkcjonalno-Uzytkowy.
4) Koncepcja architektoniczno - budowlana.

4a) Dostosowanie projektu koncepcyjnego ORIENTARIUM do strategii (wytycznych)

opracowanych przez EAZA dla poszczegolnych gatunkdéw zwierzat.

5) Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.
6) Dowdd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

Strona |21



WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

* Jezeli Wykonawca nie wskaze w ofercie czesci zaméwienia, ktére zamierza powierzyc¢
podwykonawcom, to:

- § 13 otrzyma brzmienie: ,Wykonawca wykona catos¢ robét sitami wiasnymi.”;

- pozostate zapisy umowy nie bedg zawieraty zapiséw dotyczgcych Podwykonawcow.
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