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PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 

dla zadania realizowanego w formule „zaprojektuj i wybuduj” 

PRZYSTOSOWANIE TERENU NA WYBIEGI ZEWNĘTRZNE DLA 
LEMURÓW WARI Z BUDOWĄ BUDYNKU GOSPODARCZEGO 

 

I. STRONA TYTUŁOWA 

1. Nazwa  zamówienia 

Przystosowanie terenu zewnętrznego, w tym dwóch wysp, dla lemurów wari z 
budową budynku gospodarczego na terenie Miejskiego Ogrodu 
Zoologicznego w Łodzi. Zakres prac obejmuje: 

 przystosowanie terenu dwóch wysp w zakresie zagospodarowania terenu na 
wybiegi,  

 budowa budynku gospodarczego o powierzchni zabudowy do 35 m2, 

 wykonanie alejki służącej zwiedzającym dojściu do wybiegów i budynku 
gospodarczego od strony alei głównej, 

 dostawa i montaż wyposażenia wybiegów, budynku gospodarczego i 
ekspozycji, 

 rewitalizacja ławki na punkcie widokowym oraz dostawa i montaż lunety 

 remont fos z oczyszczeniem, 

 Opcja 1: wymiana istniejącej membrany w fosach. 

 Zamówienie realizowane w formule „Zaprojektuj i wybuduj” 

2. Adres obiektu budowlanego  

Miejski Ogród Zoologiczny, ul. Konstantynowska 8/10, 94-303 Łódź, nr działki 
43/2, 42/61; P-16; obręb Polesie 

3.  Nazwa i adres zamawiającego 

 Miejski Ogród Zoologiczny Sp.z.o.o. ul. Konstantynowska 8/10, 94-303 Łódź, 

4. Imiona i nazwiska osób opracowujących program funkcjonalno-
użytkowy 

 Mieczysław Jędraszek 

  

45000000-7 Roboty budowlane 

 45443000-4 Roboty elewacyjne 

 45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 

 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 

   

  

  

5. Nazwy i kody 
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 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty    
ciesielskie 

 45422000-1 Roboty ciesielskie 

 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

 45320000-6 Roboty izolacyjne 

 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

 45261300-7 Kładzenie zaprawy i rynien 

 45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 

 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

 45112200-7 Usuwanie powłoki gleby 

 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 
ziemne 

 45111290-7 Roboty przygotowawcze do świadczenia usług 

 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

 45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu 

 45112700-2 Projekt zagospodarowania terenu 

 45212220-4 Projekt architektoniczny budowlany urządzeń zagospodarowania 
terenu 

 65000000-3 Obiekty użyteczności publicznej 

 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 

 71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 

 71222000-0 Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni 

 71251000-2 Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków 

 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

 71321000-4 Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych 
instalacji budowlanych 

 71326000-9 Dodatkowe usługi budowlane 

  

6. Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego 
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II. CZĘŚĆ  OPISOWA 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

 Zamówienie polega na realizacji inwestycji w trybie „Zaprojektuj i Wybuduj”  
polegającej na: 

 budowie bądź dostawie i montażu budynku gospodarczego w konstrukcji 
drewnianej z instalacją elektryczną, instalacją wod.-kan. wraz z 
wyposażeniem budynku i dostawą i montażem urządzeń, 

 przystosowaniu istniejących dwóch wysp na wybiegi zewnętrzne dla lemurów 
wari wraz z wykonaniem zagospodarowania (montaż pali drewnianych z 
olinowaniem i platformami drewnianymi),  

 dostawie i montażu podwieszanych na wysokości ok. 2,5 – 3,0 m. tuneli z 
siatki z podkonstrukcją umożliwiających lemurom komunikację pomiędzy 
budynkiem gospodarczym a wyspą, 

 budowie utwardzonej alejki od alei głównej do budynku gospodarczego oraz w 
kierunku ekspozycji zewnętrznej (wysp), 

 wycince 4 sztuk drzew (z wywozem i usunięciem karpiny) , będących w kolizji 
z planowanymi pracami oraz demontażu ławki będącej w kolizji z wejściem na 
alejkę (zamontowanie w innym miejscu wskazanym przez Zamawiającego), 
obniżenie obrzeża w celu zrównania istniejącej nawierzchni z kostki z 
nawierzchnią nowej alejki, 

 rewitalizacja ławki na punkcie widokowym oraz dostawa i montaż lunety 
widokowej, 

 remont fos z oczyszczeniem, 

 Opcja 1: wymiana istniejącej membrany w fosach. 

 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu oraz zakres robót 
budowlanych. 

 1.1 Parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 
budowlanych:  

 Powierzchnia działki nr: 43/2, obręb: M. Łódź Polesie 16, w granicy głównego 
 opracowania:  ok. 1400 m2   

 Suma powierzchni zabudowy obiektów, w granicy opracowania: 35,00 m2   

Nawierzchnie utwardzone w granicy opracowania poza obrysem budynku: ok. 
70 m2   
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 Powierzchnie biologicznie czynne w granicy opracowania, poza wybiegami 
 zewnętrznymi: ok. 900 m2   

 Powierzchnia biologicznie czynna wybiegów zewnętrznych:  ok. 400 m2   

 

1.2  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 

 Teren realizacji przedmiotu zamówienia został ustalony w centralnej części 
ogrodu przy południowej granicy łódzkiego ZOO i obejmuje obszar ok. 1400 m2 na 
działce nr: 43/2, obręb: M. Łódź Polesie 16.  

 Lokalizacja budynku gospodarczego wymaga likwidacji 4 szt. drzew (ustawa z 
dnia 16 kwietnia 2004r. „O ochronie przyrody” (Dz.U. nr 92 poz.880 z późniejszymi 
zmianami) art. 83 pkt 6.5, wskazuje na brak konieczności uzyskania zezwolenia 
wydanego przez Prezydenta Miasta na usunięcie drzew i krzewów z terenu 
planowanej inwestycji - dla ogrodów zoologicznych nie jest wymagane uzyskanie 
pozwoleń na wycinki) z usunięciem karpiny i wywozem. 

 Na terenie znajdują się dwie wyspy ograniczone fosami. Wyspy są zarośnięte 
nieregularną roślinnością (krzaki, drzewa, byliny). Fosy wyłożone są membraną do 
wykonywania oczek wodnych. Pozostała część terenu porośnięta jest trawą oraz 
drzewami.  

 Teren przeznaczony pod inwestycję jest uzbrojony w kanalizację sanitarną i 
deszczową, sieć wodociągową, teletechniczną, energetyczną. Nie wymagane będą 
przekładki bądź likwidacje fragmentów wyżej wymienionych sieci.  

 W trakcie prowadzonych robót należy zabezpieczyć część Miejskiego Ogrodu 
Zoologicznego pozostającą w eksploatacji, na którą prace te będą oddziaływały. 
Należy wykonać wygrodzenia, zachowywać czystość zwłaszcza w momencie 
wykonywania prac pylących, minimalizować czynniki emitujące wysoki poziom 
natężenia dźwięku co mogłoby niekorzystnie wpływać na warunki ekspozycyjne i 
hodowlane zwierząt zamieszkujących  obszary ZOO pozostające w eksploatacji w 
trakcie realizacji inwestycji.  

1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe. 

 Przedmiot inwestycji, obejmujący budowę budynku gospodarczego oraz 
elementy zagospodarowania terenu i infrastruktury technicznej,  powinny zostać  
zaprojektowane, a następnie zrealizowane  z wykorzystaniem  takich technologii i 
środków technicznych , aby do minimum ograniczyć niekorzystne oddziaływanie 
inwestycji na środowisko (emisja hałasu i drgań, emisja spalin, emisja ciepła do 
atmosfery, zapotrzebowanie na media, niezbędne wycinki drzew). Podjęte działania 
powinny minimalizować niekorzystne oddziaływanie generowane podczas realizacji 
inwestycji na pozostałą część Miejskiego Ogrodu Zoologicznego oraz tereny 
przyległe. 

 Wszystkie materiały budowlane, wykończeniowe, instalacje i technologie, 
które zostaną wykorzystane w procesie powstania przedmiotu inwestycji muszą 
zapewniać niskie koszty eksploatacji i utrzymania obiektu, jednocześnie spełniając 
wymagania Zamawiającego dotyczące standardu wykończenia i użytkowania oraz 
spełniać parametry opisane w niniejszym PFU. Przedmiot inwestycji należy 
zaprojektować i zrealizować zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm i 
przepisów. Wszystkie elementy wchodzące w skład inwestycji wraz z infrastrukturą 
techniczną i instalacyjną, muszą spełniać w oparciu o obowiązujące normy i przepisy 
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warunki ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa konstrukcji i użytkowania, 
wymagań sanitarno – higienicznych i ochrony zdrowia, ochrony środowiska, 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inne konieczne do realizacji 
inwestycji. Stosowane rozwiązania techniczne i technologiczne muszą zapewnić 
prawidłową izolacyjność przegród oraz oszczędność w pobieraniu i wydatkowaniu 
energii cieplnej i elektrycznej. Pobór wody oraz odprowadzanie ścieków sanitarnych i 
wód deszczowych należy  na etapie projektu, a także realizacji inwestycji i  
eksploatacji jej poszczególnych części zaplanować tak by był optymalnie  dobrany 
dla przewidywanych funkcji, a także zapewniał warunki do utrzymania właściwego 
stanu technicznego obiektów oraz zagospodarowania terenu.  

1.4 Szczegółowe własności funkcjonalno-użytkowe wyrażone we 
wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych. 

 Szczegółowe własności funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach 
powierzchniowo-kubaturowych ustalone zgodnie z Polską Normą PN-ISO9836 
„Właściwości użytkowe w budownictwie. Określenie wskaźników powierzchniowych i 
kubaturowych”. 

1.4.1  Powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z 
określeniem ich funkcji. 

- pomieszczenia wewnętrzne: pomieszczenie główne 3,5x 4,5 m., 2 x pomieszczenie 
pomocnicze 2,0x3 m., korytarz 1,5x4 m., minimalna wysokość pomieszczeń netto (od 
górnej warstwy kory do zabezpieczenia oświetlenia z siatki 2,50 m.) 

1.4.2 Wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych 
parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników. 

 Dopuszcza się tolerancję dla parametrów powierzchni :  

 dla powierzchni w obrębie projektowanych budynków +/- 2%, pod warunkiem 
spełnienia przez wszystkie pomieszczenia wymagań funkcjonalnych 
określonych w niniejszym opracowani.   

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA 

2.1  Wymagania ogólne w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 Lokalizacja inwestycji w obrębie Ogrodu Zoologicznego w Łodzi wymaga 
przyjęcia rozwiązań, które spełnią współczesne wymagania stawiane tego typu 
opracowaniom i pozwolą stworzyć przestrzeń o wysokich walorach funkcjonalnych i 
estetycznych. 

 Wykonawca jest zobowiązany do  zgłoszenia wykonania robót budowlanych 
oraz, w zależności od potrzeb, do wykonania odpowiednich szkiców lub rysunków, a 
także uzyskania pozwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi przepisami w 
cenie zlecenia. 

 Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robot oraz 
zgodność wykonania z dokumentacją przetargową, zaakceptowanymi przez 
Zamawiającego elementami dokumentacji technicznej, zaleceniami nadzoru 
inwestorskiego, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania robot 
budowlano-montażowych oraz sztuką budowlaną.  
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 Jeżeli jakiekolwiek dane dotyczące obiektu, instalacji, wyposażenia 
technicznego, a także elementów zagospodarowania terenu, podane w materiałach 
przetargowych, byłyby niezgodne z przepisami, wiedzą techniczną, zasadami 
projektowania, dobrymi praktykami itp. należy je skorygować w porozumieniu z 
Zamawiającym przed złożeniem oferty (zapytania w trakcie postępowania 
przetargowego) i przyjąć odpowiednie złożenia (zaakceptowane przez 
Zamawiającego) w opracowywanym projekcie. 

 Dla wszystkich elementów należy  stosować  materiały i wyroby zgodnie z 
PFU i SiWZ oraz zatwierdzonymi przez Zamawiającego projektami technicznymi. Na 
zastosowane materiały, wyroby budowlane, inne wyroby i urządzenia techniczne 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
atesty, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności, deklaracje 
właściwości użytkowych lub zgodności z Polskimi Normami lub Aprobatami 
Technicznymi, świadectwa jakości, lub badania oraz  wymagane prawem opinie i 
oświadczenia.  

 Wszystkie montowane urządzenia i materiały muszą posiadać odpowiednie  
dokumenty dopuszczające do ich stosowania na terenie Polski. Zastosowane 
materiały i wyroby powinny cechować się wysoką estetyką ustaloną z 
zamawiającym, trwałością oraz niezawodnością stosowną przeznaczenia. 
Wykończenie i wyposażenie powinno gwarantować niezawodne i długotrwałe 
użytkowanie wszystkich jego elementów. Dopuszcza się stosowanie innych urządzeń 
i materiałów pod warunkiem, że spełniają warunki techniczne i wymagania 
specyfikacji technicznej, programu funkcjonalno-użytkowego i zostaną zatwierdzone 
przez Zamawiającego. 

 W czasie przygotowania terenu pod inwestycję należy  uwzględnić prace 
związane z zabezpieczeniami istniejących budynków, drzew,  wycinkami drzew, 
zabezpieczeniem istniejących sieci przebiegających w terenie oraz to, że prace będą 
realizowane na terenie czynnego ogrodu zoologicznego. 

 Wykonawca zapewni objęcie przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach 
funkcji Projektanta oraz Kierownika budowy. O zmianie osób pełniących te funkcje 
Wykonawca zawiadomi Zamawiającego na piśmie załączając odpowiednie 
dokumenty (uprawnienia, zaświadczenie o przynależności do odpowiedniej izby 
samorządu zawodowego, Oświadczenie o podjęciu obowiązków) oraz wykazując, że 
osoby te posiadają kwalifikacje wymagane w postępowaniu przetargowym. 
Wykonawca musi uzyskać pisemną zgodę na objęcie lub zmianę funkcji Projektanta 
oraz Kierownika budowy. 

 Inspektorzy Nadzoru będą uprawnieni do dokonywania odbiorów (robót 
częściowych, zanikowych oraz końcowych), kontroli użytych wyrobów budowlanych 
w odniesieniu do ich parametrów oraz zgodności z dokumentacją techniczną, jakości 
i dokładności wykonania robót, kontroli przeprowadzania prób i pomiarów, kontroli 
prawidłowości funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia. 

 Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu do akceptacji 
wszystkie rozwiązania  i rysunki z odpowiednimi opisami, obliczeniami, na żądanie 
Zamawiającego próbki materiałów wraz z wymaganymi świadectwami, 
dopuszczeniami, atestami lub innymi wymaganymi prawem dokumentami. 

 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania lub 
zaniechania własne, swoich pracowników oraz podmiotów,  którymi się posługuje lub 
przy pomocy których wykonuje przedmiot umowy. 
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2.1.1 Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej. 

Zakres dokumentacji projektowej i wymagania, jakie powinna spełniać 
dokumentacja projektowa. 

 Zamówienie obejmuje sporządzenie dokumentacji projektowej niezbędnej dla 
zgłoszenia wykonania robót budowlanych.  

 Zamawiający udzieli Wykonawcy stosowne upoważnienia do występowania w 
jego imieniu w stosunku do innych podmiotów oraz przekaże oryginał oświadczenia o 
prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

  Zadanie obejmuje sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z wszystkimi 
branżami wynikającymi z zakresu i specyfiki Inwestycji. Dokumentacja projektowa 
musi  uwzględniając wymagania zawarte w obowiązujących przepisach oraz 
uwarunkowaniach wykonania przedmiotu zamówienia. Dokumentacja będzie 
zawierać opracowania w formie planów, rysunków, opisów, parametrów technicznych 
materiałów i urządzeń oraz dokumentów, które umożliwią określenie rodzaju i 
zakresu robót budowlanych, lokalizację elementów przedsięwzięcia i w sposób 
jednoznaczny określi uwarunkowania wykonania przedsięwzięcia.  

 Forma i zakres dokumentacji projektowej musi spełniać wymogi ; 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity – obwieszczenie Ministra Transportu, 
Dz. U. Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2-13r. – Dz. U. z 
2013r. poz.1129)  

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz.462, z późn. zm.)  

 Zamówienie obejmuje sporządzenie odpowiednich dokumentów formalno-
prawnych i uzyskanie na ich podstawie, w imieniu Zamawiającego, odpowiednich 
decyzji i pozwoleń w oparciu o obowiązujące przepisy. Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu w oryginale wszelkie decyzje, opinie, akceptacje, uzgodnienia, 
zatwierdzenia i zezwolenia wymagane dla dokumentacji będącej przedmiotem 
umowy, a wynikające z przepisów oraz wymagań właściwych organów i jednostek. 

 Przed uzyskaniem decyzji administracyjnych oraz przed skierowaniem 
projektów do realizacji Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do projektu oraz 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz weryfikacji i 
zatwierdzenia zawartych w nim danych pod względem zgodności z umową, 
programem funkcjonalno-użytkowym oraz koncepcją programowo-przestrzenną 
zatwierdzoną przez Zamawiającego. Wszelkie rozwiązania projektowe i wykonawcze 
wymagają pełnej akceptacji Zamawiającego.   

 Po wykonaniu zadania budowlanego Wykonawca sporządzi inwentaryzację 
geodezyjną powstałych obiektów oraz elementów zagospodarowania terenu.   

 Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji z najwyższą starannością.  
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Szczegółowe wymagania dotyczące zawartości dokumentacji projektowej. 

Zakres projektu wykonawczego. 

 Projekt wykonawczy  powinien zawierać: 

 w części opisowej; opis techniczny budynku gospodarczego, opis techniczny 
projektu zagospodarowania terenu, opis techniczny dla poszczególnych 
branż, zestawienia materiałów, urządzeń oraz elementów wyposażenia. 

 w części rysunkowej; projekt budynku gospodarczego wraz z wyposażeniem, 
projekt zagospodarowania terenu, szczegółowe rysunki prezentujące 
rozwiązania techniczne dla poszczególnych branż i elementów zadania, 
projekty elementów wyposażenia, 

 szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. 

 Dokumentacja winna uwzględniać zabezpieczenie terenu budowy oraz 
terenów sąsiednich w rejonie prowadzenia robot oraz dostęp do terenu Inwestycji na 
czas wykonywania robot. 

Dokumentacja powykonawcza. 

 Zakres zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji powykonawczej z 
naniesionymi w jednoznaczny i czytelny sposób zmianami wprowadzonymi w trakcie 
realizacji.  Wykonawca po zakończaniu prac przekaże inwentaryzację geodezyjna 
wykonanych obiektów i elementów zagospodarowania terenu.  

 Wykonawca sporządzi instrukcje obsługi, instrukcji eksploatacji i konserwacji 
urządzeń oraz przeprowadzi rozruch urządzeń i  szkolenia pracowników użytkownika 
w zakresie ich obsługi.  

 Wykonawca będzie zobowiązany do zgłoszenia zmian w Ośrodku 
Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej oraz uzyskanie mapy z ODGK 
potwierdzającej wprowadzenie zmian. 

Ilość egzemplarzy opracowań projektowych. 

 Wykonawca sporządzi egzemplarze dokumentacji projektowej w ilości 
potrzebnej do uzyskania  wymaganych pozwoleń, decyzji i opinii.  

Ponadto Wykonawca będzie zobowiązany do przekazania Zamawiającemu 
dokumentacji projektowej w ilości; 

 projekt wykonawczy wraz z STWiOR (wersja papierowa) – 2 egz. 

 Wszystkie elementy dokumentacji projektowej na poszczególnych etapach 
opracowania należy przekazać Zamawiającemu w postaci plików PDF i DWG 
(AutoCad) lub kompatybilnym na płycie CD, DVD lub pamięci przenośnej. 

Warunki odbioru dokumentacji projektowej. 

 Zamawiający uzna dokumentację wykonawczą za wykonaną zgodnie z 
zamówieniem po jej sprawdzeniu oraz stwierdzeniu jej zgodności z wymogami SIWZ 
oraz przyjętymi akceptacjami dla proponowanych rozwiązań w terminie do 7 dni 
roboczych od jej otrzymania. 



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY  WYSPA DLA LEMURÓW 

MIEJSKI OGRÓD ZOOLOGICZNY  Sp.z.o.o. w Łodzi  

 

Styczeń 2018   11 z 34 

 

2.2  Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy. 

 Teren budowy należy zabezpieczyć w sposób wydzielający jak najbardziej 
skuteczny akustycznie i wizualnie, tak aby budowa nie generowała zanieczyszczeń 
obszarów przyległych (w tym części  Miejskiego Ogrodu Zoologicznego pozostające 
w eksploatacji), na którą prace te będą oddziaływały. Należy wykonać wygrodzenia, 
zachowywać czystość zwłaszcza w momencie wykonywania prac pylących, 
minimalizować czynniki emitujące wysoki poziom natężenia dźwięku co mogło by 
niekorzystnie wpływać na warunki ekspozycyjne i hodowlane zwierząt 
zamieszkujących  obszary ZOO pozostające w eksploatacji w trakcie realizacji 
inwestycji. 

 Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić roboty w sposób 
bezpieczny, niestwarzający zagrożenia dla osób przebywających na terenie 
inwestycji oraz na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w części pozostającej w 
eksploatacji w czasie realizacji inwestycji. Obowiązkiem Wykonawcy jest 
zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób trzecich oraz nadzór nad 
mieniem i ubezpieczenie budowy. 

 Codziennie należy sprzątać teren budowy i zabrudzenia wynikające z 
prowadzenia prac budowlanych, szczególnie w zakresie utrzymania czystości terenu 
(w tym alejek i dróg dojazdowych wewnętrznych) na terenie funkcjonującej części 
ogrodu. Wymagane jest utrzymanie w czystości kół pojazdów wyjeżdżających z 
placu budowy na ulicę.  

 Wykonawca ma obowiązek zastosować wszelkie racjonalne środki w celu 
zabezpieczenia dróg dojazdowych do placu budowy od uszkodzenia przez ruch 
związany z działalnością Wykonawcy i Podwykonawców, dobierając trasy i używając 
pojazdów tak, aby  ruch związany z transportem materiałów, urządzeń i sprzętu 
Wykonawcy na plac budowy nie spowodował uszkodzenia tych dróg. 

 Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy 
z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn, zm.) ma 
obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji zadania odpadów 
zgodnie z ustawą z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. 
Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami) oraz zgłoszenie informacji o wytwarzanych 
odpadach i sposobie ich zagospodarowania. 

 Odpady powinny być przechowywane w odpowiednich pojemnikach 
dostarczonych przez Wykonawcę. Ich wywozem i utylizacją będą zajmować się 
wyspecjalizowane w tym zakresie firmy posiadające odpowiednie uprawnienia. W 
procesie realizacji należy dążyć do minimalizacji ilości odpadów, a także do 
ograniczania ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery i ich wpływu na tereny 
przyległe. W cenie ryczałtowej Wykonawca ma obowiązek uwzględnić miejsce, 
odległość, koszt wywozu, składowania i utylizacji odpadów. 

 Należy ograniczyć ruch pracowników i maszyn  tylko do ściśle określonego 
obszaru budowy. Należy zwrócić szczególna uwagę na bezpieczeństwo osób 
przebywających na terenie  Miejskiego Ogrodu Zoologicznego, w części pozostającej 
w eksploatacji. Strefy niebezpieczne na budowie powinny być odpowiednio 
wyznaczone i oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 Roboty należy wykonywać zgodnie z wymaganiami BHP i ppoż. Pracownicy 
zostaną wyposażeni w sprzęt ochrony osobistej, odzież, obuwie robocze oraz odzież 
ochronną zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w tym zakresie. Wszyscy 
pracownicy muszą mieć ważne badania lekarskie oraz posiadać aktualne szkolenie 
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w zakresie BHP. Kierownicy robót zobowiązani są do przeszkolenia pracowników 
przed przystąpieniem do robót. Szkolenia BHP należy odnotować i potwierdzić 
podpisem osoby szkolącej i szkolonej.  

 Wszystkie wykorzystywane przez Wykonawcę i Podwykonawców maszyny i 
urządzenia oraz narzędzia pracy powinny być wyposażone w certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa i powinny być oznakowane znakiem bezpieczeństwa. Jeżeli nie ma 
obowiązku wyposażenia maszyn i urządzeń pracy w certyfikat, wówczas producent, 
importer, dystrybutor lub inny dostawca mają obowiązek wydać deklaracje zgodności 
tych wyrobów z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz 
wymaganiami określonymi właściwymi przepisami. W/w maszyny i urządzenia 
powinny charakteryzować się minimalnym poziomem hałasu w czasie pracy.  

 Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy wykonać następujące 
prace przygotowawcze: 

 wydzielenie i ogrodzenie placu budowy oraz terenów przeznaczonych na 
składowanie materiałów budowlanych i odpadów, według przygotowanego 
wcześniej projektu organizacji placu budowy, uzgodnionego z Zamawiającym,  

 oznakowanie terenu i wykonanie prac zabezpieczających, 

 zapewnienie organizacji transportu materiałów budowlanych i dojazdu do w 
sposób bezszkodowy dla zrealizowanych wcześniej prac, 

 zapewnienie energii elektrycznej i wody do zasilania placu budowy. 
Przygotowanie uzgodnień, sfinansowanie powyższego należy do obowiązków 
Wykonawcy. 

 przygotowanie zaplecza biurowego i socjalnego budowy,  

 przeprowadzenie niezbędnych wycinek drzew kolidujących z projektowanymi 
elementami budowlanymi oraz elementami zagospodarowania wybiegów , 

 Wykonawca jest zobowiązany do wykonania  ogrodzenia  o wysokości 2 m  w 
celu zabezpieczenia terenu budowy. Ogrodzenie musi uniemożliwiać przedostanie 
się osób niepowołanych na teren budowy od strony terenów Ogrodu Zoologicznego 
pozostających w eksploatacji.  Na czas prowadzenia robót Wykonawca zapewni 
ochronę obiektów  i mienia na placu budowy.  

 Wykonawca jest zobowiązany poinformować wszystkich zainteresowanych o 
przystąpieniu do robot i ewentualnych utrudnieniach oraz zabezpieczyć dostęp do 
części Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w części pozostającej w eksploatacji. 

 Jeśli wymagane będzie objęcie nadzorem archeologicznym obszaru inwestycji   
Wykonawca ma obowiązek powiadomić ww. nadzór o rozpoczęciu i zakończeniu 
robot ziemnych. 

 Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcie w sposób 
docelowy wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie 
realizacji robot oraz do demontażu obiektów tymczasowych i uporządkowania terenu 
po zakończeniu robot. Wykonawca ma obowiązek pisemnie powiadomić 
Zamawiającego o wszelkich trudnościach związanych z realizacją zadania w celu 
niezwłocznego podjęcia skutecznych działań, niezależnie od dokonanych wpisów w 
dziennik budowy. 

  Transport materiałów po terenie MOZ poza przekazanym i wygrodzonym 
terenie MOZ może być realizowany w godzinach  7-9 i po godz. 17-tej do zmroku.  
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 Wykonawca odpowiada za przekazany teren robot do czasu komisyjnego 
odbioru i przekazania terenu i budynku do użytkowania.  

2.3  Wymagania dotyczące architektury, konstrukcji i wykończenia: 

Budynek gospodarczy drewniany (dopuszcza się prefabrykację), spełniający 
poniższe wymagania: 

- wymiary ok. 7,5 x 4,5 m. (powierzchnia zabudowy < 35,00 m2), min. 
wysokość netto pomieszczeń w środku 2,50 m. (między górną warstwą kory a 
zabezpieczeniem z siatki opraw oświetleniowych) 

- pomieszczenia wewnętrzne : pomieszczenie główne 3,5x 4,5 m., 2 x 
pomieszczenie pomocnicze 2,0x3 m., korytarz 1,5x4 m.  

- konstrukcja budynku drewniana (całość konstrukcji zabezpieczona przed 
działaniem ognia, owadów, grzybów domowych oraz pleśni), wejście do 
budynku od strony wschodniej (do korytarza), fundamenty żelbetowe 
monolityczne lub prefabrykowane jako stopy fundamentowe. 

- ściany zewnętrzne izolowane wełną mineralną gr. 20 cm. (λD = 0,034 W/mK), 
wiatroizolacja wysokoparoprzepuszczalna (gramatura 100 g/m2, współczynnik 
oporu dyfuzyjnego 0,007 Sd [m], reakcja na ogień  klasa F, odporność na 
przesiąkanie wody klasa W3),  wykończone od środka płytą OSB gr. 18 mm. 
frezowaną,  od zewnątrz deskami drewnianymi gr. 25 mm. (drewno klasy A/B) 
łączonymi na pióro-wpust, impregnowanymi i wykończonymi bejcą w kolorze 
naturalnym lub brązowym. Ściana z pustką powietrzną wentylowaną. W 
ścianie od strony północnej (w pomieszczeniu głównym) montaż 2 okien fix o 
wymiarach 1,5x1,5 m. z szybą bezpieczną P2, antyrefleksyjną, drzwi 
wejściowe stalowe systemowe z ościeżnicą, zewnętrzne (ciepłe) z zamkiem i 
klamką , w ścianie zewnętrznej pomieszczenia głównego oraz pomieszczeń 
pomocniczych zamontowane kratki wentylacyjne zabezpieczona siatką z 
możliwością regulacji nawiewu, na ścianie południowej korytarza 
zamontowana umywalka. 

- podłoga z płyt OSB gr. 22 m. na legarach drewnianych, izolacja z wełny 
mineralnej gr. 20 cm. (λD = 0,034 W/m2 K ),  wiatroizolacja 
wysokoparoprzepuszczalna (gramatura 100 g/m2, współczynnik oporu 
dyfuzyjnego 0,007 Sd [m], reakcja na ogień  klasa F, odporność na 
przesiąkanie wody klasa W3),  folia paroizolacyjna, wentylacja izolacji 
termicznej, folia membrana izolacyjna PVC gr. 1,5 mm. zbrojona , 
przymocowana listwami do ścian w sposób trwały (w celu odizolowania 
warstwy kory), w pomieszczeniu korytarza podłoga z płyty OSB gr. min. 22 
mm. na legarach zrównana z poziomem z warstwą kory w pozostałych 
pomieszczeniach, 

- dach jednospadowy (w kierunku północnym) o kącie nachylenia min. 15 
stopni,  wysunięty nad ścianę północną (z oknami) okapem na odległość min. 
1,20 m.,  pokryty papą termozgrzewalną podkładową i nawierzchniową czarną 
(na płycie OSB gr. min. 18 mm.), obróbki blacharskie z blachy powlekanej  gr. 
min. 0,7 mm. w kolorze brązowym, rynny i rura spustowa PCV w kolorze 
brązowym, odprowadzenie wody deszczowej z dachu do fos poprzez korytka 
betonowe, sufit wykończony płytą OSB gr. 12 mm. frezowaną, izolacja z wełny 
mineralnej gr. 20 cm. (λD = 0,044 W/m2 K), folia paroizolacyjna. W dachu 
zamocowane cztery stałe świetliki kopułowe o powierzchni min. 0,9 m2 każdy, 
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przeznaczone do pomieszczeń ogrzewanych,  kopuła akrylowa lub 
poliwęglanowa, matowa (miejsca montażu świetlików skoordynować z 
umiejscowieniem opraw oświetleniowych). Pod oprawami oświetlenia oraz 
nagrzewnicami powietrza należy zamontować konstrukcję ochronną 
wykonaną z profili stalowych malowanych na kolor brązowy lub szary  i siatki 
ocynkowanej z drutu o gr. min. 1,2 mm. o oczkach max. 20x20 mm. z 
częściami otwieranymi lub przesuwnymi umożliwiającymi dostęp serwisowy do 
zamontowanego wyposażenia podsufitowego.  Na dachu należy zamontować 
2 kominki wentylacji grawitacyjnej z anemostatami regulowanymi w suficie. 

- wewnętrzne ścianki dzielące pomieszczenia pomocnicze oraz 
pomieszczenie pomocnicze od pomieszczenia głównego: konstrukcja stalowa, 
wypełnienie siatką ocynkowaną z drutu gr. min. 1,2 mm. o oczku max. 20x20 
mm, w części o szerokości 1,8 m. uchylna z możliwością wyłożenia na 
wewnętrzną część ściany bocznej budynku (należy uwzględnić warstwę kory), 
między korytarzem a pomieszczeniami pomocniczymi przepęd dla zwierząt na 
wysokości 1,40 m. o przekroju 60x60 cm. , dzielony, zamykany szybrami 
siatkowymi, umożliwiający odłapywanie oraz wpuszczenie zwierząt do 
pomieszczeń pomocniczych z klatek z możliwością mechanicznego 
opuszczania klatek (na szynach za pomocą kołowrotka i linki stalowej) na 
wysokość umożliwiającą ich bezpieczny demontaż, pozostała część ściany 
pełna z płyty OSB. W zakres wchodzi również dostawa klatek aluminiowych z 
siatką z drutu o gr,. min. 1.2 mm o oczkach max. 20x20 mm. umożliwiających 
zamocowanie w tunelu i transport zwierząt. Tunel wykonany w konstrukcji 
stalowej ocynkowanej, osiatkowany siatką z drutu o gr,. min. 1.2 mm o 
oczkach max. 20x20 mm. , możliwość otwierania szybrów z korytarza, drzwi w 
ścianie między korytarzem a pomieszczeniem głównym oraz korytarzem i 
pomieszczeniami pomocniczymi siatkowe na konstrukcji stalowej (siatka z 
drutu o gr. 1,2 mm. oczka max. 20x20 mm.) 

- na podłodze jako warstwę wykończeniową należy dostarczyć i wyłożyć korę 
sosnową – warstwa o gr. 60 cm. 

2.4 Wymagania dotyczące instalacji 

2.4.1 Instalacja sanitarna 

Uwagi ogólne 

 Wszelkie rozwiązania projektowe i wykonawcze wymagają pełnej akceptacji 
Zamawiającego. 

 Wszystkie materiały zastosowane przez Wykonawcę, muszą posiadać atesty 
dopuszczające do stosowania ich w  budownictwie lub posiadać aktualne dokumenty 
dopuszczające do stosowania w budownictwie. 

 Na zastosowanie każdego z materiałów, Wykonawca zobowiązany jest 
uzyskać akceptację Zamawiającego. 

 Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonany wg wymagań i w 
sposób określony aktualnymi przepisami, warunkami technicznymi i normami. 

 Wykonawca musi posiadać personel odpowiedni, adekwatny do zakresu robót 
i ich skomplikowania. 

 Rozmieszczenie urządzeń, trasy instalacji oraz ich gabaryty, winny być 
dostosowane do funkcji i przeznaczenia obiektu. 
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 Montaż wszystkich elementów instalacji należy prowadzić przestrzegając 
ściśle zaleceń zawartych w DTR i instrukcjach montażowych. 

 Podczas montażu i eksploatacji instalacji należy zwracać bezwzględnie uwagę 
na przestrzeganie przepisów BHP. 

 Odbiory techniczne robót, powinny być wykonywane wg wymagań i w sposób 
określony aktualnymi Przepisami, uzyskanymi Warunkami Technicznymi Dostawców 
mediów, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Instalacyjnych 
COBRTI INSTAL i Normami. 

Wymagania branżowe ogólne 

 Na terenie objętym inwestycją, na zewnątrz oraz wewnątrz projektowanego 
budynku należy zaprojektować i wykonać skuteczne przyłącza, instalacje zewnętrzne 
(terenowe) i instalacje wewnętrzne z zakresu branży sanitarnej: 

 terenową instalację wodociągową, 

 terenową instalację kanalizacyjną sanitarną. 

 Wszystkie instalacje powinny spełniać wymagania obowiązujących przepisów, 
techniczno-budowlanych, przeciwpożarowych, bezpieczeństwa i higieny pracy, norm 
oraz Zamawiającego. 

 Podstawowe wymagania projektowe zgodne z wymaganiami Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. „W sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. nr 75, poz. 690 
z późn, zm.), norm: 

 PN-92/B-01706 -Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu, 

 PN-EN 12056-2 -Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków, 

 PN-92/B-01707 -Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu, 

 wymaganiami Użytkowników sieci, 

 oraz wstępnymi wymaganiami Zamawiającego, w zakresie temperatury 
powietrza wewnątrz pomieszczeń w okresie zimowym: temperatura min. 
+20°C do 25°C 

 

Wstępny bilans mediów 

 Całkowite zapotrzebowanie na wodę zimną na cele bytowo-gospodarcze 
średnie dobowe: 

Qwdśr = 2,0m3/dobę 

 Całkowity zrzut ścieków sanitarnych cele bytowo-gospodarcze średnie 
dobowe: 

Qsdśr= 1,5 m3/dobę 

  

Opis rozwiązań projektowych 

Instalacje zewnętrzne 

 Przewiduje się wykonanie następujących instalacji zewnętrznych: 
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 terenowej instalacji wodociągowej: włączenie w istniejący wodociąg  w studni 
(głębokość przyłączenia ok. 1,20 m. ) poprzez montaż trójnika  z przejściówką  
stal/PE, montaż zaworu kulowego odcinającego. Poprowadzenie zasilania 
budynku rurą PE 32x2,0 mm. na głębokości  poniżej 1,0 m. w gruncie. 
Zabezpieczenie (uszczelnienie) przejścia przez ściankę studni.  

 terenowej instalacji kanalizacyjnej sanitarnej: włączenie do istniejącej studni 
kanalizacyjnej rurą PVC 110 łączona na uszczelki, prowadzoną w gruncie ze 
spadem min. 1,5%. Zabezpieczenie (uszczelnienie) przejścia przez ściankę 
studni. 

Instalacje wewnętrzne 

 instalacja wodna: podejście z rur PP20, zgrzewane, na zewnątrz budynku 
izolowane, zabezpieczone  i wykończone przejście przez przegrodę budynku, 
montaż zasilania do z przepływowego podgrzewacza wody, dostawa i montaż 
przepływowego ogrzewacz wody o mocy. min. 3,5 kW, bateria z perlatorem, 
zlew jednokomorowy ze stali nierdzewnej. 

 instalacja kanalizacyjna: podejście pod umywalkę rurą PVC 50 mm. z 
zasyfonowaniem, wykończone przejście przez przegrodę budynku. 

 

2.4.1 Instalacje i sieci elektryczne. 

Informacje ogólne 

  Wykonawca jest zobowiązany do koordynacji i wykonania połączeń 
instalacji elektrycznych w punktach wykonywanych przez wykonawców innych branż. 
Powinien przy tym przestrzegać obowiązujących w Polsce przepisów, norm i zasad 
wiedzy technicznej. 

 Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały powinny 
odpowiadać Polskim Normom i posiadać stosowną deklarację zgodności lub 
posiadać znak CE i deklarację zgodności z normami zharmonizowanymi oraz 
posiadać niezbędne atesty - tak aby spełniać obowiązujące przepisy. 

 Do zakresu prac Wykonawcy każdorazowo wchodzą próby urządzeń i 
instalacji wg. obowiązujących norm i przepisów oraz protokolarny odbiór w obecności 
przedstawiciela Inwestora 

Projektowane zewnętrzne sieci nn  

 Projektowane budynek gospodarczy zostanie zasilony kablem 4x10 mm2   z 
istniejącego złącza kablowego w pomieszczeniu magazynowym baru „Pod żyrafką” 
(należy rozkuć posadzkę, wyprowadzić kabel na zewnątrz budynku oraz wykonać 
nową posadzkę betonową w pomieszczeniu). W celu wykonania dodatkowego pola 
zasilającego należy zamontować np. RBK000 Ui = 1000V, Itl = 160A, Pn = 12W. 
Wykonać trasę kablową prowadzoną w rurach ochronnych – z uwagi na bliskość 
innych sieci. Kable należy układać na takiej głębokości, aby zapewnić minimalne 
odległości od innych sieci zewnętrznych oraz zwrócić uwagę na ewentualne kolizje z 
innymi instalacjami znajdującymi się w rejonie nowej trasy. 

 Stosować kable odporne na promieniowanie UV, przeznaczone do stosowania 
bezpośrednio w ziemi; napięcie pracy 0,6/1kV. Kable wprowadzane do budynków 
powinny być samogasnące, z powłoką uniepalnioną, oraz o niskiej emisji dymów 
(indeks tlenowy >29). 
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 Na zewnątrz budynku gospodarczego należy przewidzieć rozdzielnicę 
elektryczną. W rozdzielnicy należy również przewidzieć zamontowanie zegara 
jednotorowego, sterującego oświetleniem 7dni/24 godziny. 

Rozdzielnica będzie miała za zadanie zasilić oświetlenie, gniazda wtyczkowe, oraz 
urządzenia zainstalowane w budynku. 

 Rozdzielnice powinny spełniać następujące minimalne wymogi: 

 Norma PN-EN 61439 poparte odpowiednimi badaniami 

 Znamionowe napięcie izolacji   1000V 

 Znamionowe napięcie robocze   do 690V 

 Częstotliwość znamionowa    50/60 Hz 

 Prąd znamionowy      zgodnie z obliczeniami 

 Prąd zwarciowy      zgodnie z obliczeniami  

 Stopień ochrony IP     w zależności od miejsca 
instalacji 

 Rezerwa miejsca     30% 

 Wyprowadzenia obwodów    poprzez listwy zaciskowe; 
dławiki 

 Uszczelnienie kablowe    dławiki 

 Obudowa malowana proszkowo  

 W rozdzielnicach należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii 
zasilających przez odpowiednie przyłączanie odbiorów 1-fazowych. 

 

Instalacja oświetleniowa 

 Oświetlenie w projektowanym obiekcie zostanie zrealizowane przy pomocy: 

 naświetlaczy LED – do oświetlenia pomieszczeń (2 x 2 18W  w każdym 
pomieszczeniu pomocniczym, 3 x 2 x 36 W w pomieszczeniu głównym, 2 x 2 x 
18 W w korytarzu), w korytarzu załączanie oświetlenia z wyłącznika w 
korytarzu, pozostałe załączane poprzez zegar sterujący, 

 oprawy dla promiennika wraz z promiennikami UV  moc. min. 300 W (3 x w 
pomieszczeniu głównym, 1 x w każdym pomieszczeniu pomocniczym), 
podłączane każde oddzielnie do gniazd natynkowych hermetycznych IP44 
pojedynczych 230V +0 

W rozdzielnicy głównej należy przewidzieć zamontowanie zegarów sterujących 
jednotorowych dla oświetlenia pomieszczenia głównego (dla wszystkich lamp) oraz 
dla oświetlenia vitalux (dla 1 szt. w pomieszczeniu pomocniczym). Oprawy powinny 
być zasilane poprzez gniazda wtyczkowe o stopniu ochrony min IP44 umożliwiające 
odłączenie poszczególnych opraw bez konieczności wyłączania całego obwodu. 

 Oprawy służące oświetleniu ogólnemu oraz doświetleniu UV należy 
zamontować do konstrukcji budynku na dedykowanych zawiesiach. Wszystkie 
instalacje zasilające oprawy oświetleniowe należy prowadzić w korytach lub rurkach 
ochronnych.  
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Instalacja nagrzewnic powietrza 

Dostawa i montaż dwóch elektrycznych nagrzewnic powietrza: moc min. 2,0 kW, 
wielokierunkowy nadmuch powietrza, obudowa o wysokiej wytrzymałości, wentylator 
promieniowy, odporność na brud i kurz (IP21), wbudowany termostat mechaniczny, 
zabezpieczenie przed przegrzaniem, możliwość sterowania z korytarza, (dopuszcza 
się jedną centralkę sterującą dla obu nagrzewnic), napięcie zasilania  230 V / 50 Hz. 
Nagrzewnice montowane na ścianie w pomieszczeniu głównym na systemowym 
zawiesiu regulowanym. Wykonanie podkonstrukcji zabezpieczającej nagrzewnice. 

 

Instalacja gniazd zasilających 

- w pomieszczeniu korytarza 2 x gniazda zasilające 230V+0 naścienne, hermetyczne 
IP44,   

- lampy UV podłączane każde oddzielnie do gniazd naściennych hermetycznych 
pojedynczych 230V +0 IP44 

 

2.5 Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu: 

- renowacja ławki na punkcie widokowym, poprzez demontaż istniejących 
desek siedziska, wyczyszczenie i pomalowanie konstrukcji stalowej farbą 
podkładową i nawierzchniową, montaż nowych desek siedziska (deski 
drewniane, impregnowane, wykończone lakierobejcą), 

- montaż na punkcie widokowym lunety do obserwacji, dostawa i montaż 
lunety widokowej o głębi ostrości 20 m. na monety, z wrzutnikiem na 2 zł – w 
zestawie : panel słoneczny , podnóżek dla dzieci , podstawa z stali 
nierdzewnej, 

- dostawa i montaż pali drewnianych na wyspach (co najmniej 3 pale na 
wyspę). Pale o zróżnicowanej wysokości (wysokość minimalna 4,5 m. nad 
gruntem, średnica 25-40 cm ), umieszczone w gruncie (głębokość minimalna 
1,0 m). Pale impregnowane bezbarwnie,   dodatkowo zabezpieczone na 
głębokości posadowienia w ziemi i 0,5 m. nad poziomem gruntu np. 
preparatem bitumicznym przeznaczonym do wykonywania powłok ochronnych 
na powierzchniach i elementach drewnianych mających bezpośredni kontakt z 
gruntem. Na palach powinny być zamocowane półki, platformy oraz 
przywieszone liny łączące pale zarówno między sobą jaki i między wyspami 
co najmniej dwoma zwojami każdy z pali (rozmieszczenie lin powinno być 
urozmaicone w zakresie wysokości oraz zwieszenia). Liny jutowe o gr. min. 40 
mm.  

- alejka o szerokości 2,0 m. o nawierzchni żwirkowej, ograniczona obrzeżami 
betonowymi 6x20 cm. w kolorze szarym. Konstrukcja nawierzchni glinkowo-
kruszywowej: 

1. Warstwa ścieralna Nawierzchnia glinkowo – kruszywowa 0/8 gr. 3cm 

2. Warstwa wiążąca: nawierzchnia glinkowo – kruszywowa 0/16 gr. 8cm 

3. Podbudowa zasadnicza: mieszanka z kruszywa C90/3 stabilizowana 
cementem C3/4 gr. 15 cm 
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 - tunel podwieszony łączący budynek z wyspą północną. Tunel wykonany z 
siatki ocynkowanej, zgrzewanej, drut o gr. min. 1,2 mm. o przekroju min. 60x60 cm. 
lub średnicy min. 80 cm., mocowanej na podkonstrukcji stalowej, zamocowanej na 
słupach stalowych wbudowanych w gruncie. Konstrukcja stalowa malowana 
podkładowo i nawierzchniowo w kolorze szarym. Na końcach tunelu zasuwy (szybry) 
odcinające, otwieranie/zamykanie z poziomu ziemi. Szyber od strony budynku z 
izolacją termiczną, od strony wyspy siatkowy, 

 - remont fos. Należy oczyścić fosy z zalegającego mułu i roślin łącznie z 
wyrównaniem nabrzeża fos oraz usunięcie ewentualnych uszkodzeń poprzez 
wklejenie fragmentów membrany izolacyjnej taśmą butylową lub poprzez 
zgrzewanie. 

 - Opcja 1: demontaż istniejącej folii, przygotowanie (wyrównanie podłoża 
podsypką piaskową) oraz montaż nowej folii EPDM o gr. min 1,2 mm. łączenie za 
pomocą dedykowanej taśmy. 

 

2.6 Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i 
wskaźników ekonomicznych.  

 Elementy konstrukcyjne budynków oraz elementów zagospodarowania  
muszą mieć trwałość nie mniejszą niż 10 lat. Nawierzchnie utwardzone muszą mieć 
trwałość użytkową nie mniejszą niż 10 lat. Wszystkie instalacje technologiczne i 
wyposażenie muszą  zapewnić funkcjonowanie w okresie co najmniej 5 lat.  

2.7 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających 
zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych. 

2.7.1 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 
wymagania ogólne. 

Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 
techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach 
zadania: przystosowanie terenu zewnętrznego, w tym dwóch wysp, dla lemurów wari 
z budową budynku gospodarczego. 

Podstawa opracowania 

 W opracowaniu wykorzystano następujące materiały: 

 wytyczne Zamawiającego, 

 obowiązujące przepisy i normy. 

Opis stanu istniejącego 

 Teren realizacji przedmiotu zamówienia został ustalony w centralnej części 
ogrodu przy południowej granicy łódzkiego ZOO i obejmuje obszar ok. 1400 m2 na 
działce nr: 43/2, obręb: M. Łódź Polesie. 
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Informacja dla oferentów 

 Na etapie przygotowywania oferty, zobowiązuje się potencjalnego Wykonawcę 
do zapoznania się z: 

 całością Materiałów Przetargowych, 

 zapoznania się ze wszystkimi szczegółami wymagań Zamawiającego, 

 warunkami fizycznymi, prawnymi, środowiskowymi, itp. dotyczącymi 
przedmiotowej inwestycji, 

 zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi terenu budowy (sytuacja 
geologiczna, warunki klimatyczne, hydrologiczne, powierzchniowe, dostęp, 
zakwaterowanie, urządzenia, personel, energia, transport, woda, itp.). 

 Czynności te Wykonawca przeprowadzi we własnym zakresie i na własny 
koszt. 

 Wskazane jest by w trakcie przygotowania oferty Wykonawca dokonał 
wizji lokalnej w celu zapoznania się z warunkami lokalnymi, lokalizacją obiektu 
i infrastrukturą. 

 Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za  za zgodność z 
projektem w zakresie zastosowanych materiałów, maszyn i urządzeń, za montaż i 
uruchomienie, za ich zgodność z dokumentacją techniczną, wymaganiami 
specyfikacji technicznych. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie robót. Decyzje 
Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów, maszyn i 
urządzeń będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, ofercie 
Wykonawcy, Projekcie, dokumentacji technicznej i w specyfikacjach technicznych, a 
także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie 
później, niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  

 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 
Przetargowych, a o ich wykryciu winien poinformować Inspektora Nadzoru i 
Zamawiającego. Zamawiający dokona odpowiednich poprawek i uzupełnień lub 
interpretacji. Błędy i opuszczenia niezgłoszone będą uważane jak błędy i 
opuszczenia w dokumentacji Wykonawcy. 

2.6.2 Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia 
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie zadania w trybie „Zaprojektuj i 
Wybuduj”  polegającej na: 

 Przystosowanie terenu zewnętrznego, w tym dwóch wysp, dla lemurów wari z 
budową budynku gospodarczego, 

 budowie niezbędnej infrastruktury technicznej, 

 Przedmiot zamówienia odnosi się do koncepcji programowo-przestrzennej 
zatwierdzonej przez Zamawiającego. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące 
elementy: 

 budowa budynku gospodarczego z instalacjami wewnętrznymi: elektryczną, 
kanalizacyjną i wodną wraz z dostawą i montażem wyposażenia i urządzeń, 
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 przystosowanie terenu zewnętrznego na potrzeby ekspozycji, 

 podłączenie instalacji elektrycznej, kanalizacyjnej i wodnej do istniejących 
sieci. 

 

2.6.3 Zakres robót objętych ST 

 Spis działów ST wraz z klasyfikacją wg Wspólnego Słownika Zamówień 
(CPV).  Wymagania ogólne zawarte w ST dotyczą wszystkich robót 
budowlanych i należy je stosować w powiązaniu ze szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi. 

 KOD CPV: 

45000000-7 Roboty budowlane 

 45443000-4 Roboty elewacyjne 

 45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 

 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 

 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty 
ciesielskie 

 45422000-1 Roboty ciesielskie 

 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

 45320000-6 Roboty izolacyjne 

 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

 45261300-7 Kładzenie zaprawy i rynien 

 45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 

 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

 45112200-7 Usuwanie powłoki gleby 

 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 
ziemne 

 45111290-7 Roboty przygotowawcze do świadczenia usług 

 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

 45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu 

 45112700-2 Projekt zagospodarowania terenu 

 45212220-4 Projekt architektoniczny budowlany urządzeń zagospodarowania 
terenu 

 65000000-3 Obiekty użyteczności publicznej 

 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 

 71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 
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 71222000-0 Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni 

 71251000-2 Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków 

 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

 71321000-4 Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych 
instalacji 

budowlanych 

 71326000-9 Dodatkowe usługi budowlane 

2.6.4 Określenia podstawowe 

 Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej są 
zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa 
budowlanego. Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 
przypadku następująco: 

 Budowla - każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 
architektury, jak: drogi, sieci techniczne, konstrukcje oporowe, nadziemne i 
podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu oraz fundamenty, jako 
odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość 
użytkową.  

 Data Rozpoczęcia – oznacza datę rozpoczęcia Robót i datę przekazania 
Wykonawcy placu budowy.  

 Dokumentacja techniczna – oznacza dokumentację, sporządzona przez 
Wykonawcę w ramach zadania „zaprojektuj i wybuduj”. 

 Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią 
organu wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu Robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych 
odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 
Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem. 

 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
Kontraktu. 

 Kosztorys ofertowy – zaakceptowany przez Zamawiającego i będący 
załącznikiem do oferty dokument określający sposób wyceny  

 Materiały – wszelkie  wyroby budowlane, inne wyroby i produkty niezbędne 
do wykonania Robót, zgodne z PFU, SiWZ, Projektem, zaakceptowane przez 
Zamawiającego. 

 Obiekt budowlany – są to stałe i tymczasowe budynki lub budowle 
stanowiące bazę techniczno-użytkową wyposażoną w instalacje i urządzenia 
niezbędne do spełnienia przeznaczonych funkcji 

 Oferta – oznacza dokument zatytułowany oferta, który został wypełniony 
przez Wykonawcę i zawiera podpisaną ofertę na Roboty, skierowaną do 
Zamawiającego. 
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 Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na 
nim Robót oraz inne miejsca ustalone z Zamawiającym jako tworzące część terenu 
budowy. 

 Podwykonawca – oznacza każdą osobę wymienioną w Umowie jako 
podwykonawca, lub jakąkolwiek osobę wyznaczoną jako podwykonawca, 
zatwierdzoną przez Zamawającego. 

 Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inżyniera Kontraktu  w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót 
lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 
Dokumentacji technicznej. 

 Przedstawiciel Wykonawcy – oznacza osobę, wymienioną przez 
Wykonawcę w Umowie lub wyznaczoną w razie potrzeby przez Wykonawcę, która 
działa w imieniu Wykonawcy. 

 Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja. 

 Sprzęt Wykonawcy – oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne 
rzeczy, potrzebne do realizacji i ukończenia Robót oraz usunięcia wszelkich wad.  

 Sprzęt Zamawiającego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jeśli są) 
udostępnione przez Zamawiającego do użytku Wykonawcy przy realizacji Robót jak 
podano w Specyfikacji; ale nie obejmuje Urządzeń, jeszcze nie przyjętych przez 
Zamawiającego. 

 Strona - oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę, w zależności jak tego 
wymaga kontekst. 

 Urządzenia – aparatura, maszyny, pojazdy, wyposażenie mechaniczne i 
elektryczne itp. mające stanowić  wyposażenie obiektów 

 Wykonawca – oznacza osobę(y) wymienioną(e) jako wykonawca w Akcie 
Umowy oraz prawnych następców tej osoby(ób). 

 Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca 
odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego 
pełnienia funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu 
Robót związanych z budową, modernizacją/przebudową, utrzymaniem oraz ochroną 
budowli drogowej lub jej elementu. 

 Zamawiający – oznacza osobę, wymienioną jako Zamawiający w Akcie 
Umowy oraz prawnych następców tej osoby. 

2.6.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Zgodność robót z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, a następnie z 
dokumentacją techniczną 

 Program Funkcjonalno-Użytkowy, a następnie dokumentacja techniczna 
sporządzona przez Wykonawcę oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Zamawiającego stanowią o zamówionym zakresie i są integralną częścią umowy, a 
wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy. 

 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne z 
dokumentacją techniczną sporządzoną przez Wykonawcę. Dane określone w 
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dokumentacji technicznej uważane będą za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

 Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 
określonymi wymogami zawartymi w PFU, Projekcie. W przypadku, gdy roboty lub 
materiały nie będą w pełni zgodne z dokumentacją techniczną i wpłynie to na zmianę 
parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być 
niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy. 

 Organizator przetargu zakłada, że Wykonawca jest profesjonalną, 
wykwalifikowaną firma budowlaną i dlatego jego obowiązkiem jest sprecyzować 
szczegółowo zakres prac poprzez przedmiary i szczegółowe omówienie całej 
dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy technicznej. 

 Może się zdarzyć, że dokumentacja przetargowa nie jest kompletna w każdym 
szczególe w związku z tym Wykonawca jest zobowiązany wykonać własne założenia 
dotyczące robót. Jeżeli podczas przetargu założenia te okażą się nieprawidłowe lub 
będą musiały zostać zmienione leży to w gestii Wykonawcy i ani organizator 
przetargu ani Zamawiający nie są za to odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje 
dostarczone informacje z własna wiedzą i doświadczeniem tak, aby mógł 
przygotować ofertę. 

 Obowiązkiem Wykonawcy jest zabezpieczyć wszelkie informacje tak aby móc 
przedłożyć łączną cenę. 

 Wykonawca może pozyskać dodatkowe informacje ułatwiające kalkulację 
oferty w drodze zapytań do Zamawiającego lub organizatora przetargu o 
doprecyzowanie informacji lub uzupełnienie dokumentacji przetargowej. 

Przekazanie terenu budowy 

 Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciągu 14 dni, przed ustalonym w 
umowie terminem przekazania terenu budowy następujące dokumenty: 

 oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie 
(kierownik budowy). 

 Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową. 

 W dniu przekazania terenu budowy Inwestor  wskaże punkt poboru wody i 
energii elektrycznej. Wykonawca wykona z materiałów własnych i usunie 
nieodpłatnie opomiarowanie punktów poboru mediów w sposób uzgodniony z 
dostawcą (użytkownikiem obiektu). 

Zabezpieczenie terenu budowy 

 Zabezpieczenie prowadzonych robót nie podlega odrębnej zapłacie. 

Zaplecze budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania zaplecza budowy Będzie na 
terenie budowy lub w uzgodnieniu z Zamawiającym na innym udostępnionym 
terenie. 

Ochrona i utrzymanie robót 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót i 
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przekazanie obiektu Zamawiającemu. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do 
czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, 
aby obiekt lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do 
momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 
utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty 
utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna. Stosowanie się do ustaleń 
prawa i innych przepisów. 

 Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy 
powszechnie obowiązujące oraz przepisy (wydane przez odpowiednie władze 
miejscowe), które są w jakichkolwiek sposób związane z robotami oraz musi być w 
pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. 

 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności 
i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych 
dotyczących: wykorzystania opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, 
materiałów lub metod. W sposób ciągły powinien informować Inspektora Nadzoru o 
swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odpowiednie dokumenty. 
Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to 
w całości obciążą one Wykonawcę. 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub 
zniszczeniem własności publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, 
niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony 
Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej 
to Wykonawca, na swój koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan 
uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed 
powstaniem uszkodzenia.  

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za 
urządzenia podziemne. 

 Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń. 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, 
wszelkie przepisy ochrony środowiska naturalnego. 

 W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 

 podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy oraz 
będzie unikał uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności prywatnej i 
społecznej, a wynikających ze skażenia środowiska, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania; 

 miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na 
budowie. Stosowany sprzęt nie może powodować zniszczeń w środowisku 
naturalnym. Opłaty i kary za przekroczenia norm, określonych w odpowiednich 
przepisach dotyczących środowiska, obciążają Wykonawcę; 
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 wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z 
zaniedbań w czasie realizacji robót, obciążają Wykonawcę. 

Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 
dopuszczone do użycia. Nie wolno stosować materiałów wywołujących szkodliwe 
promieniowanie o natężeniu większym od dopuszczalnego. Wszystkie materiały 
użyte do robót muszą mieć świadectwa dopuszczenia do stosowania, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania 
tych materiałów na środowisko. 

 Utylizacja materiałów szkodliwych pochodzących z demontażu należy do 
Wykonawcy i nie podlega dodatkowej opłacie. 

Ochrona przeciwpożarowa 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

 Sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, 
Wykonawca rozmieści na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i 
magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych. 

 Materiały łatwopalne będą składane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Prace pożarowo 
niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami 
użytkownika nieruchomości. 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem 
wywołanym jego działalnością przy realizacji robót przez personel Wykonawcy. 
Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany 
przez osoby trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i 
materiałów niebezpiecznych. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) 

 Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów 
dotyczących bhp.  W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i 
zdrowie osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego.  

 Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
ryczałtowej. 

2.6.6 Materiały 

Akceptowanie użytych materiałów  

 Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia do akceptacji 
Zamawiającego proponowanego do zastosowania materiału w terminie 7 dni przed 
planowanym zastosowaniem/wbudowaniem wraz z odpowiednimi dokumentami 
dopuszczającymi materiał do stosowania.  
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Równoważne stosowanie materiałów, maszyn i urządzeń 

 Gdziekolwiek w dokumentach Zamawiającego powołane są konkretne 
urządzenia, maszyny, materiały lub ich producenci, mają one  charakter informacyjny 
i przykładowy. Karty katalogowe (jeśli są) mają jedynie charakter pomocniczy w celu 
określenia parametrów i charakterystyki pracy poszczególnych urządzeń. Dopuszcza 
się zastosowanie innych równoważnych urządzeń o parametrach pracy i 
charakterystyce nie gorszej niż określono w dokumentacji. Dopuszcza się 
zastosowanie urządzeń, armatury równorzędnych tj. o równych lub lepszych 
parametrach technologicznych, o równych lub lepszych parametrach materiałowych, 
zapewniających równą lub lepszą trwałość i niezawodność oraz równe lub mniejsze 
zużycie energii elektrycznej, z okresem gwarancji co najmniej 3- letnim licząc od daty 
podpisania końcowego protokołu odbioru robót. 

 Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie urządzeń o większym 
zużyciu energii elektrycznej niż wynikająca z dokumentacji. 

 Dopuszcza się zastosowanie materiałów równorzędnych tj. o równych lub 
lepszych parametrach technicznych, zapewniających równą lub lepszą trwałość i 
niezawodność. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy. 

 Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora Nadzoru Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i nie będą 
zapłacone, a wykonaniem ewentualnych robót zamiennych lub likwidacją 
ewentualnych szkód zostanie obciążony Wykonawca. 

Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy 
będą one potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, 
zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać 
na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób 
skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca 
czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót, 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

2.6.7 Sprzęt 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji technicznej. W przypadku braku ustaleń w wymienionych 
dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 
utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. Wykonawca 
dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 
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2.6.8 Transport 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na 
właściwości przewożonych materiałów. Wykonawca będzie usuwał, na bieżąco i na 
własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych i na dojazdach na teren budowy. 

2.6.9 Wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót 

 Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania i ukończenia Robót 
określonych zgodnie z wymaganiami zamówienia oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru i do usunięcia wszelkich wad. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i 
wyznaczenie wysokości punktów wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami 
i rzędnymi określonymi w dokumentacji technicznej lub przekazanymi na piśmie 
przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 
Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione, przez 
Wykonawcę na własny koszt. 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i 
bezpieczeństwo wszystkich działań prowadzonych na Terenie Budowy, oraz będzie 
odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz takie projekty każdej 
części składowej Urządzeń i Materiałów, jakie będą wymagane, aby ta część była 
zgodna z Kontraktem. 

 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w 
stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w 
magazynie, lub odpowiednio rozmieści wszelki Sprzęt i nadmiar Materiałów. 

 Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę nie później niż w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod 
groźbą zatrzymania robót. 

 Skutki finansowe z tego tytułu będzie ponosił Wykonawca. 

Szczegółowy Harmonogram Realizacji Robót 

 Wymaga się, aby przed rozpoczęciem prac Wykonawca opracował i 
przedstawił do akceptacji Zamawiającemu i Użytkownikowi harmonogram rzeczowo-
finansowy robót wraz z opisem ich prowadzenia. Bez uzyskania akceptacji wyżej 
opisanego harmonogramu prace nie będą mogły zostać rozpoczęte.. 

Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru 

 Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, 
dokumentacji technicznej, innych normach i instrukcjach. Inspektor jest upoważniony 
do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na 
budowę lub na niej produkowanych. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
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 Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie 
Wykonawca. W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających 
zagrożenie dla finalnego zakończenia robót, Inspektor ma prawo wprowadzić 
podwykonawcę na określone roboty na koszt Wykonawcy. 

2.6.10 Kontrola jakości robót 

Zasady kontroli jakości i robót 

 Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i zgodność 
materiałów z PFU, SiWZ, Projektem . Wykonawca zapewni odpowiedni system 
kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. Minimalne wymagania, co do 
zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST i normach koniecznych, do 
wykonania robót zgodnie z dokumentacją techniczną.  

Pozostałe dokumenty budowy 

 Do dokumentów budowy zalicza się także: 

- decyzję o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych, 

- protokół przekazania placu budowy, 

- protokół – szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie, 

- inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze, 

- harmonogram budowy, 

- protokoły odbioru robót, 

- protokoły z narad i ustaleń, 

- dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów z 
demontażu podlegające utylizacji, 

- korespondencja na budowie. 

2.6.11 Obmiar robót 

Nie dotyczy. 

2.6.12 Odbiór robót 

Rodzaje odbiorów 

 Roboty podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez 
Inspektora Nadzoru: 

- odbiorowi robót zanikających, 

- odbiorowi końcowemu (podstawa do płatności końcowej) 

- odbiorowi pogwarancyjnemu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie 
ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. 
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 Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót 
zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora Nadzoru. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później 
jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomieniem o tym także Inspektora Nadzoru. 

Odbiór ostateczny (końcowy) 

 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz 
gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru. Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do 
dziennika budowy Inspektor nadzoru inwestorskiego. 

 W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót 
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji 
technicznej z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo osób i mienia, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w umowie. Odbiór ostateczny kończy się podpisaniem Końcowego 
Protokołu Odbioru Robót.  

Odbiór pogwarancyjny 

 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego. 

Dokumenty odbioru końcowego 

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest 
protokół odbioru ostatecznego sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować: 

- projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi, 

- wyniki pomiarów kontrolnych (operaty geodezyjne), 

- wymagane prawem dokumenty wbudowanych materiałów, 

- dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń, 

- sprawozdania techniczne z prób ruchowych, 

- protokoły prób i badań, 

- protokoły odbioru robót zanikających, 

- wykaz wbudowanych urządzeń i przekazywanych instrukcji obsługi, 

- wykaz przekazywanych kluczy, 

- oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane prawem budowlanym, 

- inne dokumenty wymagane przez inwestora. 
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 W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin tego odbioru. 

 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 
będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone 
pismem przez Wykonawcę do odbioru w terminie ustalonym przez komisję. 

2.6.13 Podstawy płatności 

Ustalenia ogólne 

 Podstawowym dokumentem rozliczeniowym jest oferta Wykonawcy 
zawierająca cenę ryczałtową na wykonanie robót. Cena uwzględnia wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone w PFU. 

 Cena oferty obejmować musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z 
tytułu należytej oraz zgodnej z umową i zgodnej z obowiązującymi przepisami łączną 
ceną robót i innych świadczeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia.  

2.6.14 Przepisy związane 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994r. Nr 89, poz. 414 z 
późniejszymi zmianami) 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 1985r. Nr 14, poz. 
60 z późniejszymi zmianami) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika 
budowy montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108, 
poz. 953). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa pracy i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 401 z późniejszymi zmianami) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 
(Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126) 

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, 
Warszawa 1997 

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881) wraz z 
późniejszymi zmianami oraz dla wyrobów objętych normami zharmonizowanymi 
zgodne z rozporządzeniem nr 305/2011 ustanawiającym zharmonizowane warunki 
wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych 

 Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem 
polskim.  Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest 
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zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w 
odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 

 Przywołane akty prawne są wskazane wyłącznie dla określenia kierunku w 
którym wykonawca ma poruszać się celem realizacji zamierzenia budowlanego oraz 
działać w granicach prawa określonego aktualnym stanem prawnym. 

III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z 
wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów . 

 Dokumenty formalno-prawne: 

Załącznik nr 1. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonywaniem 
zamierzenia budowlanego. 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994r. Nr 89, poz. 
414 z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynku i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690, z późniejszymi zmianami);  

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 
2003r. Nr 169, poz.1650)  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. Nr 47, poz.401); 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 
czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719)  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity – obwieszczenie Ministra Transportu, 
Dz. U. Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2-13r. – Dz. U. z 
2013r. poz.1129)  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-
użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz.1389)  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)  
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 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz.462, z późn. zm.)  

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadawiana obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz.463)  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. 
U. Nr 108, poz.953, z późn. zm.)  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie 
rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane 
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. Nr 138, poz.1554)  

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014r. 
poz.883, z późn. zm.) oraz dla wyrobów objętych normami zharmonizowanymi 
zgodne z rozporządzeniem nr 305/2011 ustanawiającym zharmonizowane 
warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 
2009r. Nr 178, poz.1380, z późn. zm.)  

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 
czerwca 2010r., w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109 poz. 719);  

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 
2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 
pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz.1030)  

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 
czerwca 2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem 
ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137, z późn. zm.)  

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 
2013r. poz.1232, z późn. zm.)  

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia 
warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, 
poz.1481) 

 Ustawa z dnia 12 września 2002r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz.1386, z 
późn. zm.)  

 Obowiązującymi normami, 

 Zasadami wiedzy technicznej. 

 Przywołane akty prawne są wskazane wyłącznie dla określenia kierunku w 
którym wykonawca ma poruszać się celem realizacji zamierzenia budowlanego oraz 
działać w granicach prawa określonego aktualnym stanem prawnym. 
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2. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania 
robót budowlanych. 

Załącznik nr 1. Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane 

 Załącznik nr 2. Mapa do celów projektowych.  

3. Załączniki graficzne. 

 Załącznik nr G1. Plan Zagospodarowania Terenu 

Załącznik nr G2. Przykładowe zdjęcia zagospodarowania terenu oraz 
rozwiązań technicznych szybrów, tunelu, klatek. 

  

 

 


