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SPIS RYSUNKÓW 

 

 

Nr rys. Tre ść skala 
IS_01 Plan zagospodarowania terenu – instalacje zewnetrzne 1:500 
IS_02 Rzut parteru – instalacja wod. – kan. 1:100 
IS_03 Rzut parteru – instalcja c.o. 1:100 
IS_04 Rzut parteru – instalacja wentylacji 1:100 
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OPIS TECHNICZNY 

1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji sanitarnych dla 

przebudowy budynku stajni w ZOO w Łodzi przy ulicy Konstantynowskiej 8/10 działka 42/2 , 

którego Inwestorem jest Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi.   

 

1.2. Podstawa opracowania 

Podstawę opracowania stanowią: 

� umowa z inwestorem; 

� podkłady architektoniczno-konstrukcyjne; 

� mapa zasadnicza; 

� normy, przepisy i wytyczne projektowania instalacji sanitarnych; 

� uzgodnienia branżowe; 

� wytyczne techniczno-materiałowe inwestora; 

� programy komputerowe, informacje techniczne oraz katalogi producentów 

wykorzystanych urządzeń. 

1.3. Zakres opracowania 

W opracowaniu przedstawiono rozwiązania następujących zagadnień: 

� instalacji centralnego ogrzewania ; 

� instalację wod.-kan, 

� instalację wentylacji  

2. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANYCH ROZWI ĄZAŃ 

2.1. Instalacja ogrzewania 

2.1.1. BILANS CIEPLNY  

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła dla projektowanego budynku obliczono zgodnie z 

normą wykorzystując w tym celu program komputerowy OZC. 

Najistotniejsze parametry cieplne analizowanego budynku otrzymane w wyniku przeprowadzenia 

bilansu cieplnego przedstawia tabela nr. 1.  
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Tabela Nr.1 Zestawienie podstawowych parametrów bilansu cieplnego. 

Sumaryczna strata ciepła przez przenikanie 8885 W 

Strata ciepła na wentylację minimalną 21401 W 

Strata ciepła przez infiltrację 1004 W 

Sumaryczna strata ciepła budynku 30286 W 

Wskaźnik cieplny budynku 113 W/m² 

 

Dane wyjściowe: 

- obliczeniowa temperatura zewnętrzna    II strefa (-18) 

- parametry obliczeniowe instalacji c.o.    80/60 Co  

 

Wartość współczynnika przenikania ciepła K ]/[ 2kmW  obliczono wg wzoru: 

zi RRR
k

++
= 1

 ]/[ 2kmW  

RpmRmR ∑+∑=  ]/[ 2 Wkm  

gdzie:  

−iR opór przejmowania ciepła na wewnętrznej powierzchni przegrody, Wkm /2  

−eR  opór przejmowania ciepła na zewnętrznej powierzchni przegrody, Wkm /2  

−R opór cieplny warstwy materiałowej lub całej przegrody, Wkm /2  

 

2.1.2. ŻRÓDŁO CIEPŁA  

Źródłem ciepła dla przedmiotowego budynku jest istniejący węzeł cieplny zlokalizowany w 

odrębnym budynku. Miejscem włączenia wg wytycznych otrzymanych od przedstawiciela 

inwestora jest istniejące miejsce wpalenia na istniejącym rurociągu (po stronie nieskiej) 

zakończone zaworami odcinającymi DN50 zlokalizowane w budynku podziemnym wg 

dokumentacji projektowej. Za istniejącymi zaworami odcinającymi DN50 należy zamontować 

redukcję DN50/Dn32 a następnie zamontować zawory odcinające DN32 , które będą stanowiły 

awaryjne odcięcie medium na wypadek gdyby się okazało że stare zawory DN50 są nieszczelne. 

Nowoprojektowane przewody w istn. budynku podziemnym należy prowadzić od istn. wpalenia 

pod stropem nad instalacją cwu. Przy prowadzeniu przewodów należy mieć na uwadzę 

kompensacje wydłużeń przewodów. Oraz stosować w odpowiednich miejscach punkty stałe i 

przesuwne na rorciągu c.o. (założeniowe parametry instalacji 80/60oC). Przed przejściem przez 

ścianę należy przejść rurami w technolgię rur preizolowanych i przejściem szczelnym przejść 

przez ścianę budynku podziemnego. W budynku podziemnym należy zamontować zawory 
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odwadniające instalację natomiast w przebudowywanym budynku zawory odpowietrzające. 

Przewodami należy wyjść w pomieszczeniu 0.07 (pomieszczenie techniczne) oraz na pionie 

zamontować armaturę odcinająco-pomiarowa z pompą zgodnie z częścią rysunkową 

opracowania.  

Przyjęto parametry wody grzewczej w instalacji c.o. 80/60 o C. 

 

2.1.3. PROJEKTOWANA  ZEWNĘTRZNA INSTALACJA  PREIZOLOWANA  C.O. 

 

Przebieg projektowanej zewn ętrznej instalacji c.o. 

Przewiduje się wykorzystanie istniejącej instalacji c.o. po stronie niskiej 2x200 mm, ktorym 

obecnie zaprojektowane jest wyjście z istniejącego węzła cieplnego.. Trasa przebudowywanej 

instalacji c.o. w/g planu sytuacyjnego. Trasę projektowanej zewnętrznej instalacji c.o. przewiduje 

się poprowadzić tak aby zapewnić naturalne warunki kompensacji wydłużeń termicznych 

przewodów. 

Na odcinku zewnętrznej instalacji przewiduje się załamania trasy w kształcie litery „Z” i „L”, ktore 

zapewnią kompensację wydłużeń termicznych rurociągow. Przyłącze przewiduje się w 

technologii rur preizolowanych. Miejscem włączenia wg wytycznych otrzymanych od 

przedstawiciela inwestora jest istniejące miejsce wpalenia na istniejącym rurociągu (po stronie 

nieskiej) zakończone zaworami odcinającymi DN50 zlokalizowane w budynku podziemnym wg 

dokumentacji projektowej. Za istniejącymi zaworami odcinającymi DN50 należy zamontować 

redukcję DN50/Dn32 a następnie zamontować zawory odcinające DN32 , które będą stanowiły 

awaryjne odcięcie medium na wypadek gdyby się okazało że stare zawory DN50 są nieszczelne. 

Nowoprojektowane przewody w istn. budynku podziemnym należy prowadzić od istn. wpalenia 

pod stropem nad instalacją cwu. Przy prowadzeniu przewodów należy mieć na uwadzę 

kompensacje wydłużeń przewodów. Oraz stosować w odpowiednich miejscach punkty stałe i 

przesuwne na rorciągu c.o. (założeniowe parametry instalacji 80/60oC). Przed przejściem przez 

ścianę należy przejść rurami w technolgię rur preizolowanych i przejściem szczelnym przejść 

przez ścianę budynku podziemnego. 

Przyłącze doprowadzono do pomieszczenia techninczego 0.07 w pomieszczeniu technicznym. 

Przyłącze do projektowanego budynku mieszkalnego projektuje się z rur preizolowanych 2 x 

Dn32 (2 x42-110) np. : w systemie rur STAR PIPE. Długość przyłącza wynosi  13 m. 

Przebieg projektowanego przyłącza przedstawiono na załączonym planie sytuacyjnym w skali 

1:500. zakłada się prowadzenie ciepłociągu z przykryciem 0,8-1,2m.  

Wykonawstwo ruroci ągów z rur preizolowanych 

Rury preizolowane 

Projektuje się układanie rur preizolowanych w technologii obowiązującej w systemie 

ciepłowniczym . 



Strona 7 z 23 
Projekt budowlany instalacji sanitarnych przebudowy budynku stajni w ZOO w Łodzi 

Dla przesyłu czynnika grzewczego dla potrzeb c.o. stosuje się rury stalowe bez szwu wykonane 

ze stali R35 wg PN-89/H-84023/07 oraz wg PN-80/H-74219 (w pierwszej klasie dokładności D1, 

w grupie badań A2). 

Preizolowane rury i kształtki układa się bezpośrednio w gruncie w wykopach wąsko – 

przestrzennych na podsypce piaskowej o grubości min 10 cm przed zespawaniem rur 

przewodowych. Przy każdym złączu należy na rurę preizolowaną wsunąć nasuwkę, która 

stanowić będzie osłonę izolacji cieplnej oraz opaskę uszczelniającą. 

Po zespawaniu rur przewodowych i wykonaniu prób szczelności należy wykonać izolację cieplną 

i hermetyzację złącz. Wykonaną sieć z rur preizolowanych poddaje się odbiorowi technicznemu 

a następnie wykonuje się zasypkę piaskową grubości min 10 cm powyżej górnej powierzchni rur. 

Podsypka i zasypka musi być zagęszczona aby wytworzyć jednorodne warunki pracy rurociągu. 

Po ustabilizowaniu zasypki pozostałą część wykopu uzupełniamy gruntem rodzimym. Minimalne 

przykrycie rurociągu wynosi 50 cm. W przypadku skrzyżowań z istniejącą infrastrukturą wykopy 

prowadzić ręcznie. Wykonane przyłacze zabezpieczyć taśmą ostrzegawczą o szerokości 15 cm, 

wykonaną z grubej folii PCV w kolorze fioletowym. Taśma powinna być umieszczona nad każdą 

nitką rurociągu na podsypce z piasku. Nawierzchnię odtworzyć do stanu istniejącego. 

Bardzo ważną rolę przy montażu ciepłociągów z rur preizolowanych odgrywa dokładność i 

czystość wykonania. Sieci cieplne z rur preizolowanych powinny być wykonane przez 

przeszkolonych i wykwalifikowanych pracowników i w sposób ciągły nadzorowane. Sieci cieplne 

wykonać należy przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. 

Dane odnośnie montażu rur i elementów preizolowanych przedstawiono w wytycznych 

wykonania, montażu, odbioru i eksploatacji rurociągów ciepłowniczych preizolowanych firmy 

STAR PIPE lub równoważne o parametrach nie gorszych od zaprojektowanych. 

Kolana 

Zastosowano specjalne kolana preizolowane na zamówienie o kącie 90o. Zaleca się na kolanie  

zamontować maty kompensacyjne w technologi firmy Starpipe lub równoważnej o parametrach 

nie gorszych od projektowanych po 1 sztuce na kolanie zgodnie z dokumentacją rysunkową.. 

Odwodnienie 

Odwodnienie rurociągu odbywać się będzie w pomieszczeniu technicznym za pomocą zaworów 

kulowych kołnierzowych. (w istn budynku podziemnym)  

Odpowietrzenie 

Odpowietrzenie rurociągu odbywać się będzie w pomieszczeniu technicznym 0.07 w 

projektowanym budynku za pomocą zaworów automatycznych Taco.  

Kompensacja wydłu żeń 

W oparciu o obliczenia i dane katalogowe projektuje się układ samokompensacji 

wykorzystaniem kolan. Aby umożliwić odkształcenie rurociągu związane z wydłużeniem 

termicznym na kolanach układa się maty. Maty kompensacyjne należy montować zgodnie z 

wytycznymi producenta firmy Star Pipe. Ilość mat kompensacyjnych na rurze zasilającej i 

powrotnej jest taka sama. 

Spawanie 



Strona 8 z 23 
Projekt budowlany instalacji sanitarnych przebudowy budynku stajni w ZOO w Łodzi 

Proces spawania powinien być odpowiedni do wykonywanych połączeń w czasie budowy 

ciepłociągu (spawanie na budowie). Elementy rurociągu (rury proste, kolana) powinny być 

spawane czołowo. Końce rur które mają być spawane powinny być ustawione współosiowo i 

unieruchomione przy pomocy centrowników. Spawanie wykonywać należy zgodnie z normami 

PN-EN ISO 15609-1/2005, PN-EN ISO 15609-2/2005. Końce rur powinny być przygotowane 

zgodnie z ISO 6761/1996 tj. obszar spawania powinien być czysty.  

Badanie spawów 

Wszystkie spawy na sieci ciepłowniczej w technologii preizolowanej muszą odpowiadać 

wymaganiom normy PN-EN 13480-5/2005, PN-EN ISO 5817/2005U, PN-EN 729-2/1997 i 

muszą być badane ultradźwiękowo. Kwalifikacje spawaczy powinny być wg En 287; część I. 

Kontrola radiologiczna i ocena wyników powinna być zgodna ze „ Zbiorem wzorcowych 

radiogramów spoin” wydanym przez International Institute of Welding. Spoiny powinny mieć co 

najmniej 2 klasę jakości w 5-cio stopniowej skali objętej w/w zbiorem. Dopuszcza się trzecią 

klasę jakości spawów. 

Próba ci śnieniowa 

Próbę ciśnieniową rurociągów wykonać wodą na ciśnienie Ppr=1,25, Pr=2,0 MPa przy udziale 

przedstawicieli Inwestora. Czas trwania próby powinien wynosić co najmniej  

30 minut. Szczelność rurociągu należy sprawdzać wodą wodociągową. 

Mufowanie 

Po wykonaniu próby ciśnieniowej w miejscach łączenia odcinków prostych i kolan stosujemy 

mufy termokurczliwe. Przed mufowaniem połączenia spawane oraz końcówki rury preizolowanej 

oczyścić papierem ściernym klasy B, kat. 3 i następnie odtłuścić rozpuszczalnikiem 

acetonowym. Połączyć instalację alarmową i następnie zalać pianką izolacyjną. Dla rurociągów 

do DN250 zgodnie z warunkami zastosowano mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie z 

klejem i masąbutylową z korkami do wtopienia. 

 

 

Przejście ruroci ągów preizolowanych 

� przejście rurociągu preizolowanego przez ścianę budynku musi być wykonane jako tzw 

przejście szczelne, 

� schemat rozwiązania, typowego przy przejściu rurociągu preizolowanego przez ścianę 

przedstawiono na rys. nr 9. 

Płukanie ruroci ągów preizolowanych 

Płukanie rurociągów preizolowanych należy wykonać wykorzystując wodę wodociągową z próby 

ciśnieniowej, metodą na wypływ. 

Szybkość płukania powinna być równa maksymalnej szybkości eksploatacyjnej czynnika 

grzejnego tj 1,5m/s. Pobór próbki wody (min. 1,5litra) powinien nastąpić w końcowej fazie 

płukania z dolnej części przewodu odpływowego. Czas płukania i ewentualnie ilość płukań ustala 

się indywidualnie w zależności od oceny próbek wody. Pobór i zrzut wody wg protokołu MwiK 

Uwagi ko ńcowe 
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Wykonane prace należy zgłosić do zainwentaryzowania służbom geodezyjnym i zgłośić do 

odbioru końcowego. 

Przy wykonawstwie obowiązują: 

� wytyczne wykonania, montażu, odbioru i eksploatacji rurociągów ciepłowniczych 

preizolowanychw technologi Starpipe 

� przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku 

� warunki techniczne projektowania, wykonywania, odbioru i eksploatacji sieci 

ciepłowniczych z rur preizolowanych. 

� Wytyczne Veolia 

 

 
INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

1 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego o raz kolejno ść realizacji 

poszczególnych obiektów 

Przedmiotem opracowania jest przedstawienie rozwiązań technicznych 

i projektowych dla zewnętrznej instalacji c.o. na potrzeby przebudowy budynku Zoo w łodzi 

· wykonanie podsypki wraz z zagęszczeniem 

· ułożenie rurociągów wraz ze studzienkami i armaturą 

· wykonanie próby szczelności 

· ułożenie taśmy ostrzegawczej 

· wykonanie obsypki wraz z zagęszczeniem 

· zasypanie wykopów 

2 Wykaz istniej ących obiektów budowlanych podlegaj ących adaptacji lub rozbiórce. 

Nie występują. 

3 Elementy zagospodarowania działki lub terenu , kt óre mog ą stwarza ć zagro żenie 

bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi 

Roboty budowlane związanie z wykonaniem przyłączy prowadzone 

będą na terenach zielonych oraz chodnikach  

4 Wskazania dotycz ące przewidywanych zagro żeń wyst ępujących podczas realizacji 

robót budowlanych , okre ślające skal ę i rodzaj zagro żeń oraz miejsce i czas ich 

wyst ępowania. 

Roboty budowlane związane z wykonaniem przyłącza prowadzone 

będą w wykopach. Zagrożenie może powodować zawalenie się ścian wykopu, 

wpadnięcie pracownika lub innej osoby do wykopu, potrącenie pracownika lub osoby 

postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy, zagrożenia 

wynikające z uszkodzeń podziemnego uzbrojenia terenu.. 

Zagrożenie może powodować także ruch pojazdów i pieszych. 
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Zagrożenia występujące przy montażu instalacji: 

· uraz ciała lub oczu przy ręcznym cięciu rur, 

· zagrożenia porażenia prądem elektrycznym przy używaniu elektronarzędzi, 

· wybuch przy spawaniu lub cięciu metali,, 

· zatrucie rozpuszczalnikami farb i lakierów, 

- urazy w wyniku nieszczelności rur przy wykonaniu prób ciśnienia 

· zagrożenia powodowane butlami z gazami technicznymi, 

5 Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca pr owadzenia robót budowlanych 

Teren budowy powinien być ogrodzony i zabezpieczony przed osobami 

postronnymi. Powinna być wywieszona tablica informacyjna oraz tablice ostrzegawcze 

stosownie do rodzaju zagrożenia. 

Wykop należy zabezpieczyć taśmą ostrzegawczą. Należy wykonać tymczasowe 

oznakowanie dróg. 

6 Wskazania dotycz ące przeprowadzenia instrukta żu BHP pracowników przed 

przyst ąpieniem do prac szczególnie niebezpiecznych. 

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie muszą przejść szkolenie 

stanowiskowe BHP z określeniem zasad postępowania w przypadku wystąpienia 

zagrożenia, konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej zabezpieczających 

przed skutkami zagrożeń. 

7 Wskazania środków technicznych i organizacyjnych zapobiegaj ących zagro żeniom 

Podstawowe zasady BHP podczas prac na budowie: 

- pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być wyposażeni w środki ochrony 

indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków 

ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę, 

- odzież robocza montażystów powinna składać się z jednoczęściowego kombinezonu z 

zapinanymi mankietami rękawów i spodni, dobrze dopasowanego i niekrępującego 

ruchów, 

- w czasie prowadzenia robót w pasie drogowym pracownicy powinni nosić odzież 

odblaskową, 

- wszelkie maszyny budowlane mogą obsługiwać wyłącznie wykwalifikowani pracownicy 

posiadający stosowne uprawnienia, 

- kategorycznie zabroniona jest praca po spożyciu alkoholu, 

- przebywanie osób nieupoważnionych na budowie jest zabronione, 

� należy ściśle przestrzegać zasad obsługi urządzeń podanych w ich instrukcjach 

obsługi. 

- dla pojazdów i maszyn używanych na budowie należy wyznaczyć i oznakować miejsca 

postojowe na terenie budowy. 

Zasady BHP robót instalacyjnych: 

· Personel techniczny, członkowie brygad montażowych powinni być przeszkoleni w 

zakresie wykonywania instalacji oraz technologii montażu rurociągów. 
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· Przed rozpoczęciem montażu należy wyznaczyć i wygrodzić strefy niebezpieczne 

rozstawiając w widocznych miejscach tablice ostrzegawcze. 

· Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci tj.: energetyczne, 

gazowe, telekomunikacyjne, ciepłownicze, wodociągowe i kanalizacyjne powinno 

być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w 

jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych 

robót. 

· Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych powinno odbywać 

się ręcznie. 

· W uzasadnionych przypadkach wykopy naleŜy szczelnie przykryć, co uniemoŜliwi 

wpadnięcie do wykopu. 

· Wykopy o pionowych ścianach mogą być wykonywane tylko do głębokości 1m w 

gruntach zwartych. 

· Wykopy bez umocnień o głębokości większej od 1m (nie większej niż 2m) można 

wykonywać gdy pozwalają na to warunku gruntowe. 

· Należy sprawdzać stan obudowy wykopu lub skarpy przed każdym rozpoczęciem 

robót. 

· Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione w odległości mniejszej 

niż 0,6m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz jeżeli 

obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy. 

· Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać sie poza granicą 

klina naturalnego odłamu gruntu. 

· Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju, 

jest zabronione. 

· Należy również ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez co 

najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość 

wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego. 

· W godzinach wieczornych należy stosować oświetlenie zapewniające pełną 

widoczność. 

· Roboty związane z podłączeniem, sprawdzeniem, konserwacją i naprawą 

instalacji i urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby 

posiadające odpowiednie uprawnienia. 

· Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów maszyn budowlanych o 

napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, 

aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

· wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami 

zdrowia pracowników, 

· obsługi maszyn i urządzeń technicznych, 

· postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 
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· udzielania pierwszej pomocy. 

· W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem 

danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności 

do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach 

awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. 

· Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 

sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, 

stosownie do zakresu obowiązków. 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

· organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i 

higieny pracy, 

· dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z 

przeznaczeniem, 

· organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie 

pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi 

chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy, 

· dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia 

technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania 

zgodnie z przeznaczeniem. 

Prowadzone roboty nie wymagaj ą zapewnienia dróg ewakuacji 

 

2.1.4. INSTALACJA C .O. 

� Ogrzewanie grzejnikami 

Dla pokrycia potrzeb cieplnych poszczególnych pomieszczeń, w okresie grzewczym 

projektuje się instalację centralnego ogrzewania, wyposażoną w grzejniki płytowe oraz stalowe  

Grzejniki płytowe wyposażyć należy w termostatyczny zawór grzejnikowy prosty i głowice 

termostatyczną  oraz podłączyć do instalacji za pomocą armatury dolno zasilającej. Grzejniki 

stalowe zlokalizowanę będą w bruździe ściennej (zgodnie z częścią rysunkową opracowania) 

wyposażyć należy w zawór kątowy i głowice na zasilaniu, na powrocie w zawór powrotny. 

Dodatkowo należy pomaliwać grzejniki stalowe farbą chemoodporną oraz o włąsciwościach 

odpornych na wilgoć. Należy również grzejniki obudować we wnękach i zabezpieczyć przed 

zwierzętami wg wytycznych branży architektonicznej. 

Dokładna lokalizacja oraz wielkość grzejników  w części rysunkowej opracowania. 

Regulacja hydrauliczna instalacji centralnego ogrzewania odbywać się będzie za pomocą głowic 

termostatycznych na grzejnikach oraz na module hydraulicznym na wejściu do budynku. 

UWAGA: W projekcie przewidziano montaż pompy wraz z bypassem. Przed uruchomieniem 

pompy należy sprawdzić ciśnienie w sieci. Jeżeli okaże się że po uruchomieniu pompa będzie 

zbędna należy ustawić przebieg czynnika bypassem natomiast w przypadku niewystarczającego 

ciśnienia należy ustawić załączanie pompy na programotorze czasowym i pracę w zależności od 
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potrzeb. ( uzgodnionio z przedstawicielem inwestora)  Drury z rur preizolowanych zarówno na w 

budynku podziemnym jak i budynku stajni należy zakończyć na ścianie budynku i pozostawić do 

ewentualnie dalszej rozbudowy tej instalacji przez inwestora.( podłączenie do rezystora lub inne 

rozwiązanie)..    

 

 

2.1.5. MONTAŻ RUROCIĄGÓW 

Wszystkie przewody montować zgodnie z zaleceniami producenta. Na instalacji wykonać 

podpory ruchome i stałe zgodnie z wytycznymi producenta rur.  

 

2.1.6. MATERIAŁY I IZOLACJA TERMICZNA PRZEWODÓW  

Wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania, rozprowadzaną na parterze należy 

wykonać z rur wielowarstwowych np. PE-Xc, Pe-Xc-Al.-PE prowadzonych w posadzce oraz z rur 

stalowych prowadzonych pod stropem.  

Przewody wielowarstwowe należy układać w posadzce w warstwie ociepleniowej w styropianie.  

W celu minimalizacji strat cieplnych, rury należy zaizolować termicznie za pomocą otulin 

termoizolacyjnych z pianki polietylenowej która dodatkowo wzmocniona jest warstwą zewnętrzną 

chroniącą przed agresywnymi materiałami budowlanymi.  

Grubość izolacji dla przewodów prowadzonych w posadzce w warstwie styropianu i w bruzdzie 

ściennej należy przyjąć równą 6 mm. Dla pozostałych przewodów grubość izolacji została 

przedstawiona tabelce nr 2.  

 

Tabela Nr.2 Minimalna grubość izolacji cieplnej dla przewodów.  

 

Należy przestrzegać wytycznych producenta, co do właściwego mocowania przewodów w 

uchwytach stałych i przesuwnych, a przejścia przez przeszkody należy wykonywać w rurach 

osłonowych.  

Sprawdzenie instalacji wykonać zgodnie z wytycznymi producenta rur. W obrębie rury ochronnej 

nie wolno wykonywać żadnych połączeń przewodów. 

 

2.1.7. ODPOWIETRZENIE I ODWODNIENIE INSTALACJI . 

Odpowietrzenie instalacji c.o. realizowane będzie przy pomocy odpowietrzników 

manualnych przy grzejnikach. Przewody instalacji c.o. prowadzone pod stropem prowadzić z 
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minimalnym spadkiem 0,3% w celu możliwości odwodnienia instalacji. W najniższych punktach 

zamontować zawory spustowe. Przewody instalacji c.o. prowadzić w posadzce bez spadków. 

Odpowietrzenie tych przewodów następowało będzie poprzez odpowietrzniki na grzejnikach, 

jeżeli zaistnieje konieczności ich odwodnienia, opróżniania  ich z wody można dokonać 

przedmuchując sprężonym powietrzem po uprzednim odłączeniu grzejników.  

 

2.1.8. PRÓBA SZCZELNOŚCI. 

Próbę szczelności instalacji należy przeprowadzić bezpośrednio po zakończeniu 

montażu, przed zalaniem jastrychu oraz założeniem izolacji. Na czas przeprowadzenia próby 

należy zdemontować grzejniki zaślepiając podejście korkiem. Instalację należy napełnić wodą 

wodociągową dokładnie odpowietrzając w najwyższych punktach, a następnie sprawdzić czy 

wszystkie połączenia przewodów są szczelne. Po stwierdzeniu szczelności instalacji należy 

poddać ją próbie podwyższonego ciśnienia. Wielkość ciśnienia próbnego powinna być wyższa o 

2 bary od ciśnienia roboczego, lecz nie mniejsza niż 4 bary zgodnie z PN-64/B-10400, oraz 

„Warunkami technicznymi odbioru instalacji c.o.” – COBRTI Instal. Instalację uważa się za 

szczelną, jeżeli w ciągu 20 min trwania próby manometr nie wykaże spadku ciśnienia.  

Po zamontowaniu i przygotowaniu rurociągu do odbioru należy przeprowadzić rozruch 

próbny w warunkach przewidzianych przy normalnej pracy rurociągu i możliwie przy pełnym 

obciążeniu. 

 

2.2. Instalacja wentylacji  

2.2.1. OPIS ZAŁOŻEŃ PROJEKTOWYCH  

2.3.1.1 PARAMETRY POWIETRZA ZEWNĘTRZNEGO 

Parametry powietrza zewnętrznego wyznaczono na podstawie: 

� dla okresu zimowego i letniego według PN-76/B-03420 dla potrzeb wentylacji i 

klimatyzacji dla I strefy ( – 18 ). I wilgotność zimą sięgająca 100%. 

2.3.1.2 PARAMETRY POWIETRZA WEWNĘTRZNEGO 

Parametry powietrza wewnętrznego dla pomieszczeń ogrzewanych przyjęto na podstawie 

wymagań: 

� Dz. U. 2002r nr 75 poz. 690 w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

� PN-78/B-03421 Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach 

przeznaczonych do stałego przebywania ludzi na potrzeby wentylacji i klimatyzacji. 
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2.2.2. LOKALIZACJA URZADZE Ń 

Wentylatory wyciągowe zlokalizowane zostały na dachu budynku 

Dobrano wentylatory dachowe zlokalizowane na podstawie skośnej tłumiącej o wydajności 800 

m3/h i sprężu ok. 80 Pa. Dodatkowo połączenie z kanałem należy wykonać za pomocą 

połączenia elastycznego. Od spodu kanału należy zamontować kratke osiatkowaną a nad nia 

przepustnice do regulacji instalacji. Dodatkowo na obudowie zaleca się zamontowanie 

wyłączników serwisowych w celu konserwacji urządzeń. Przewiduje się pracę ciągła 

wentylatorów z mozliwością regulacji za pomocą regulatorów rezystorowych zlokalizowanych w 

pomieszczeniu gospodarczym 0.09. 

 

 

2.2.3. ROZWIĄZANIA TECHNICZNE  

1.3.4.1.  WENTYLACJA MECHANICZNA  

Dla zapewnienia wymaganych parametrów higienicznych i termicznych w pomieszczeniach  

zaprojektowano nawiew do pomieszczeń za pomocą nawietrzaków (zgodnie z częścią 

rysunkowa opracowania) natomiast wywiew za pomocą dwóch wentylatorów dachowy z 

podstawą tłumiącą. W pomieszczeniu technicznym oraz w pom. gospodarczym wywiew 

realizowany jest za pomocą grawitacji kanałów typu spiro fi 160 zaś nawiew za pomocą 

nawietrzaków okiennych.  Nawietrzaki ścienne należy wykonać w wersji izolowanej z kratką 

czerpną i nawiewna zabezpieczoną przed dostaniem się owadów dodatkowo z przepustnicami z 

mozliwością regulacji powietrza. 

 

2.2.4. MOCOWANIE KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH  

Kanały wentylacyjne o przekroju okrągłym podwieszać należy do stropu za pomocą obejm i 

prętów oraz kotwy.  

 

2.2.5. OTWORY REWIZYJNE I MOZLIWOŚĆ CZYSZCZENIA INSTALACJI  

Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez zastosowanie otworów rewi-

zyjnych w przewodach instalacji lub demontaż elementu składowego instalacji. 

Otwory rewizyjne powinny umożliwiać oczyszczenie wewnętrznych powierzchni przewodów, a 

także urządzeń i elementów instalacji, jeśli konstrukcja tych urządzeń i elementów nie umożliwia 

ich oczyszczenia w inny sposób. Wykonanie otworów rewizyjnych nie powinno obniżać 

wytrzymałości i szczelności przewodów, jak również własności cieplnych, akustycznych i 

przeciwpożarowych. Elementy usztywniające i inne elementy wyposażenia przewodów powinny 

być tak zamontowane, aby nie utrudniały czyszczenia przewodów. Elementy usztywniające 
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wewnątrz przewodów o przekroju prostokątnym powinny mieć opływowe kształty, najlepiej o 

przekroju kołowym. Niedopuszczalne jest stosowanie taśm perforowanych lub innych elementów 

trudnych do czyszczenia. Nie należy stosować wewnątrz przewodów ostro zakończonych śrub 

lub innych elementów, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub uszkodzenie 

urządzeń czyszczących. Nie dopuszcza się ostrych krawędzi w otworach rewizyjnych, pokrywach 

otworów i drzwiach rewizyjnych. Pokrywy otworów rewizyjnych i drzwi rewizyjne urządzeń 

powinny się łatwo otwierać. W przypadku wykonywania otworów rewizyjnych na końcu 

przewodu, ich wymiary powinny być równe wymiarom przekroju poprzecznego przewodu. Jeżeli 

jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu są mniejsze niż minimalne wymiary 

otworu rewizyjnego określone w tablicy 2, to otwór rewizyjny należy tak wykonać, aby jego 

krótsza krawędź była równoległa do krótszej krawędzi ścianki przewodu, w którym jest 

umieszczony. Należy zapewnić dostęp do otworów rewizyjnych w przewodach zamontowanych 

nad stropem podwieszonym. Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, 

zamontowanych w przewodach urządzeń: 

Powyższe wymaganie nie dotyczy urządzeń, które można łatwo zdemontować w celu 

oczyszczenia   

Dodatkowymi elementami rewizyjnym mogą stanowić kratki wentylacyjne \ 

Jeżeli projekt nie przewiduje inaczej, między otworami rewizyjnymi nie powinny być 

zamontowane więcej niż dwa kolana lub łuki o kącie większym niż 45 o, a w przewodach 

poziomych odległość między otworami rewizyjnymi nie powinna być większa niż 10m.  

Klapy rewizyjne wykonać zgodnie z normą PN-EN 12097: 2007 – Wentylacja budynków. Sieć 

przewodów. Wymagania dotyczące elementów składowych sieci przewodów ułatwiających 

konserwację sieci przewodów.  

 

 

2.3   Instalacja wodociagowa 

 

2.3.1 ZAPOTRZEBOWANIE WODY  

Zapotrzebowanie wody dla całego projektowanego budynku obliczono na podstawie sumy 

wypływów normatywnych Σqn z poszczególnych urządzeń.  

Przyjęte wielkości wypływów normatywnych z punktów czerpalnych: 

 

Tabela Nr.9 Wielkosci wypływów. 

Typ punktu 
czerpalnego 

Wypływ normatywny 
wody zimnej 

[dm3/s] 

Ilość 

[szt] 

Wypływ normatywny 
ciepłej wody użytk. 

[dm3/s] 

Ilość 

[szt] 

Poidło qn=0,1 5 - - 
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Wanna: qn=0,15 1 qn=0,15 1 

Złączka do węża : qn=0,3 8 - - 

Zlewozmywak: qn=0,07 1 qn=0,07 1 
 

Uwaga :  Zgodnie z oświadczeniem inwestora niniejsza dokumentacja stanowi projekt 

przebudowy istn budynku który obecnie posiada instalacje wody. Ze względu iż na terenie zoo 

będzie budowane Orientarium , które posiada duże zużycie wody i ścieków w związku z 

powyższym przy projektowaniu i budowie Orientarium należy wykonać całościową analizę 

zużycia wody i ścieków zarówno sanitarnych jak i deszczowych aby sprawdzić i wrazie czego 

przebudować istniejące przyłącza wod – kan na terenie ZOO w celu prawidłowego 

funkcjonowania instalacji wewnętrznych w tym instalacji związanych z przebudowywanym 

budynkiem stajni. Obecnie projekt przedstawia rozwiązanie podłączenia się do wewnętrznej 

instalacji wod-kan - wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej (ponieważ nieznacznie 

zwiększyła się ilość wody i ścieków sanitarnych w stosunku do budynku istniejącego, zaś ilość 

wód deszczowych pozostaje bez zmian ponieważ powierzchnia dachu nie uległa zmianie) 

natomiast przy budowie orientarium należy wykonać całościową analizę zużycia wody i ścieków 

w celu sprawdzenia wydajności istniejących przyłączy.  

 

Stąd:     Σqn=3,34 dm3/s   

Zatem przepływ obliczeniowy:  , 

=−Σ= 14,0)(682,0 45,0
nobl qq

 1,03 l/s = 3,7 m3/h 

      

Dobrano wodomierz główny JS-10 (DN 32) o Qn= 6 m3/h np.: firmy Apator Powogaz  Dodatkowo 

przed i za wodomierzem należy zamontować zawór odcinający (DN 32) i zawór zwrotny np.: typ 

BA (DN32)  i filtr (DN32) należy zamontować w sposób umożliwiający łatwy dostęp. Dokładna 

lokalizacja zestawu wodomierzowego wg dokumentacji rysunkowej   

 

2.3.2  ZEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCI ĄGOWA 

W związku z obliczonym zapotrzebowaniem, dla niniejszego budynku projektuje się wymianę 

istniejącego przyłącza w 25 na nowe PE 40 do pomieszczenia technicznego z istniejącej sieci 

wodociagowej (rury PCV w150). Przed rozpoczęciem wykonania nowego podłączenia należy 

wykonać demontaż istniejącego przyłącza wodociągowego do budynku. Wcinkę w istniejącą 

sieć zaprojektowano przy  pomocy opaski uniwersalnej do nawiercania z odejściem z boku np.: 

nr kat. 5250 typ Haku (żeliwna) firmy Hawle na rurociąg PCV w150 . Następnie należy 

zamontować zasuwę (żeliwo) z gwintem zewnętrznym i złączem ISO nr kat. 2800 firmy Hawle do 

rury PE 40 i z trzpieniem teleskopowym np.: firmy Hawle nr kat. 9601. Na trzpień zasuwy należy 

zamontować drążek w rurze ochronnej, który należy wyprowadzić na powierzchnię terenu i 

zabezpieczyć skrzynką uliczną do zasuw DIN 4056 np.: firmy Hawle nr kat. 1850. Rury należy 
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ułożyć na wyrównanej i zagęszczonej podsypce piaskowej grubości 15 cm. Po ułożeniu 

rurociągu należy przeprowadzić próbę szczelności na ciśnienie 1,0 MPA. Po wykonaniu próby 

szczelności i geodezyjnym zinwentaryzowaniu przyłącza można przystąpić do zasypywania 

wykopu. Najpierw zasypujemy wykop piaskiem do wysokości 30 cm powyżej rury przyłącza 

starannie go zagęszczając. Na zasypce piaskowej należy ułożyć taśmę lokalizacyjną z metalową 

wkładką. Wkladkę metalową należy połączyć z obudową do zasuw a następnie całośc zasypać. 

Podłączenie do budynku stajni przewiduje się wykonać w technologii z rur PE 40x3,0 PE 100 

(PN10  SDR13,6). Przejście przez ścianę fundamentową wykonać w rurze ochronnej dn 50 mm 

(rura stalowa) i uszczelnić obustronnie kitem pęczniejącym typ Sika Swell S-2.  Dokładna trasa  

podłączenia zamieszczono w części rysunkowej opracowania. UWAGA : Przed przystąpieniem 

do robót podstawowych niezbędne jest zlokalizowanie, odkrycie zabezpieczenie i oznakowanie 

istniejącego uzbrojenia podziemnego w pobliżu projektowanych ciągów wodno-kanalizacyjnych 

Wszelkie prace budowlano-montażowe w pobliżu istniejącego czynnego uzbrojenia  

podziemnego wykonywane muszą być wyłącznie ręcznie. Należy również sprawdzić i 

zdemontować istniejące przykanaliki wod-kan. które nie zostały ujęte na planie a które również 

muszą ulec demontażowi na skutek modernizacji budynku 

 

2.3.3 PRZEWODY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODOCI ĄGOWEJ 

Instalację wodociągową wody zimnej, ciepłej należy wykonać z rur PP np.: firmyWavin typ  BOR 

– PLUS (PN 10 dla rur zimnej wody i PN 16 dla rur cieplej wody lub równoważny o parametrach 

nie gorszych od zaprojektowanych).  Materiał, z którego wykonane są przewody, jest odporny na 

jednoczesne, długotrwałe działanie temperatury i ciśnienia przesyłanego czynnika, a także 

odznacza się całkowitą odpornością na korozje. Rurociągi należy łączyć metodą zgrzewaną 

zgodnie z zaleceniami producenta.  

Prowadzenie przewodów do poszczególnych urządzeń należy wykonać w warstwie izolacji pod 

warstwą posadzki oraz w bruzdach ściennych. W przypadku skrzyżowań z instalacją c.o. lub 

instalacją elektryczną obejścia należy wykonać w technologi producentai. Podejścia do armatury 

należy wykonać w bruzdach ściennych pod tynkiem. Przejścia przez przegrody należy wykonać  

w rurach osłonowych (peszle). Dodatkowo przewody wody zimnej należy zabezpieczyć izolacją 

(np. firmy Thermaflex, typu FRZ o współczynniku λ=0,033 W/mK), o grubości 9 mm. Taka 

izolacja zabezpiecza rury przed zjawiskiem wykraplania się wilgoci i efektem przemarzania. Na 

instlacji ciepłej wody i cyrkulacji zaprojektowano izolację  (np. firmy Thermaflex, typu FRZ o 

współczynniku λ=0,033 W/mK), o grubości zgdonie z poniższą tabelką. 

Tabela Nr.6 Minimalna grubość izolacji cieplnej dla przewodów.  
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Dla przewodów prowadzonych w wasrstwie ocieplania grubość izolacji zgodnie z 

rozporządzeniem wynosi 6 mm.  

W czasie montażu rur wykorzystywać zjawisko samokompensacji oraz stosować uchwyty stałe i 

przesuwne zgodnie z zaleceniami producenta.  

Trasa przebiegu instalacji wodociągowej wody zimnej w budynku: 

� wymiarowanie oraz lokalizacja przewodów wraz z armaturą pokazana została w części 

rysunkowej. 

� Projektuje się podgrzewacz wody elektryczny o pojemności100 litrów N=1,5 kW 230V. Na  

podłączeniu do podgrzewacza należy wykonać zawory odcinające natomiast należy również 

zapewnić odprowadzenie ścieków z zaworu bezpieczeństwa podgrzewacza ( zaleca się 

odprowadzić poprzez syfon i lej ). 

� na podejściach do przyborów sanitarnych należy zamontować zawory odcinające 

Po stwierdzeniu szczelności należy instalację wody zimnej poddać próbie przy ciśnieniu 1.5 raza 

większym od ciśnienia roboczego , lecz nie mniejszym niż 0.9 MPa. Ciśnienie próbne wytworzyć 

trzykrotnie w odstępach, co10min. Po ostatnim osiągnięciu ciśnienia próbnego w przeciągu 

30min ciśnienie nie powinno obniżyć się o więcej niż 0.6 bara. Po dalszych 2 godzinach ciśnienie 

nie powinno obniżyć się o więcej niż 0.2 bara od wartości odczytanej po 30 min. Instalację 

ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji należy poddać próbie ciśnieniowej dwukrotnie: po raz 

pierwszy napełniając instalację wodą zimną, po raz drugi wodą o temperaturze 55°C i ci śnieniu 

0.6 MPa. Badanie należy prowadzić w czasie nie krótszym niż 30 min. od napełnienia ciepłą 

wodą. Podczas próby szczelności na gorąco sprawdzić należy zachowanie się punktów stałych i 

przesuwnych. Po wykonaniu instalacji oraz prób ciśnieniowych wykonać należy izolację 

termiczną instalacji wody zimnej i ciepłej w celu ograniczenia strat ciepła instalacji c.w.u.,  

Trasy, średnice pokazano w części rysunkowej dokumentacji. 

 

2.4 Kanalizacja sanitarna 

2.4.1 ZEWNĘTRZNA KANALIZACJA SANITARNEJ  

Ilość ścieków sanitarnych qs =  1l/s 
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Ścieki bytowo – gospodarcze z przebudowywanego budynku stajni będą odprowadzane do 

istniejącej studni o rzędnych (Si) góra 189,90 i spód 185,80 (kanalizacja ogólnospławna) 

kanałem o średnicy ø 200 mm. . Dodatkowo na terenie działki zaprojektowano studnie 

kanalizacji sanitarnej betonowe S1 ø1000 mm. Studnie te należy wykonać z kręgów betonowych 

klasy C35/45 ,W8 . Beton z jakiego wykonana jest studnia powinien być mrozoodporny (F-50) 

oraz mało nasiąkliwy nw<4. Wejście kanalizacji do istniejącej studni należy wykonać w sposób 

szczelny za pomocą szczelnych przejść np.: firmy Integra.  Dla projektowanych studni należy 

zamontować właz bez wentylacji o średnicy DN 600 typu C250.  

Przykanaliki  wykonać z rur kanalizacyjnych PCV np. firmy Wavin o średnicy ø 160 mm i . ø 200 

mm Rurę kanalizacji sanitarnej zaprojektowano klasy S o jednolitej ściance, szereg wymiarowy 

rur SDR 34 , sztywność obwodowa SN8 i współczynniku wodoszczelności w=10 (8). Rury 

kanalizacji sanitarnej PCV należy łączyć na uszczelkę gumową i układać w przygotowanym 

wykopie na podsypce z piasku grubości 15 cm z obsypką 20-30 cm ponad górną krawędź rury. 

Wykopy wykonywać mechanicznie, jedynie przy fundamentach i skrzyżowaniach z istniejącą 

infrastrukturą ręcznie.  

Przewód przechodzący przez fundament ścian osłonowej należy wykonać w rurze osłonowej z 

PVC o średnicy o jedną demencję większą od przykanalika ( ø 200 i 250 mm)  i uszczelnić 

obustronnie kitem pęczniejącym typ Sika Swell S-2.  Dodatkowo należy zdemontować istniejące 

przyłącza kanalizacji sanitarnej z przedmiotowego budynku na koszt nowoprojektowanych.  

UWAGA : Przed przystąpieniem do robót podstawowych niezbędne jest zlokalizowanie, odkrycie 

zabezpieczenie i oznakowanie istniejącego uzbrojenia podziemnego w pobliżu projektowanych 

ciągów wodno-kanalizacyjnych Wszelkie prace budowlano-montażowe w pobliżu istniejącego 

czynnego uzbrojenia  podziemnego wykonywane muszą być wyłącznie ręcznie. Należy również 

sprawdzić i zdemontować istniejące przykanaliki wod-kan. które nie zostały ujęte na planie a 

które również muszą ulec demontażowi na skutek modernizacji budynku. W przypadku różnicy 

rzędnych włazów projektowanych studni rewizyjnych z istniejącym  terenem lub istniejącą 

niweletą drogi, rzędne projektowanych wlazow dostosować do istniejącego terenu lub niwelety 

drogi.  Dodatkowo ze względu na charakter obiektu zaprojektowano studnie osadnikową np. 

EuroHUK 600 litrów  firmy Wavin w której będą przetrzymywane ścieki osadcze do wywozu 

przez inwestora. Trasy, średnice oraz spadki pokazano w części rysunkowej dokumentacji.  

 

2.4.2 PRZEWODY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ  

Instalację wykonać z rur kanalizacyjnych HT firmy Wavin lub równoważny o parametrach nie 

gorszych od zaprojektowanych. Średnice podejść pod przybory sanitarne dobrano w zależności 

od rodzaju przyboru (zwymiarowano zgodnie z normą PN-92/B-01707), przy czym średnice 

podejść nie mogą być mniejsze aniżeli średnice wylotów z przyborów sanitarnych. Podejścia do 

poszczególnych przyborów sanitarnych należy prowadzić w ścianach lub posadzkach, a 

wymiarowanie średnic i lokalizację wykonać zgodnie z częścią rysunkową oraz zaleceniami 

producenta. Minimalny spadek podej ść wynosi 2%.. Odpływ z każdego przyboru sanitarnego, 
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a także z zaworu bezpieczeństwa zasobnika c.w.u., powinien być zaopatrzony w zamknięcie 

wodne – syfon. 

Piony kanalizacyjne należy prowadzić w szachtach instalacyjnych i każdy z nich wyposażyć w 

otwory rewizyjne (na najniższej kondygnacji) oraz rurę wywiewną wyprowadzoną ponad dach 

budynku. Należy je mocować do ściany za pomocą elastycznych uchwytów.Ilość wywiewek 

wykonać zgodnie z dokumentacją rysunkową. 

Rury  podposadzkowe powinny leżeć na całej długości na wyrównanym dnie wykopu z 10 cm 

podsypką piaskową, a ich kielichy muszą być zwrócone w kierunku przeciwnym do kierunku 

odpływu ścieków. Na parterze zaprojektowano kanalizację podposadzkową odprowadzającą 

ścieki z budynku. Średnica takiego przewodu odpływowego powinna być nie mniejsza niż. ( 

ø 110 mm klasy S).  

Średnice przewodów, trasy oraz spadki wykonać zgodnie z częścią rysunkową opracowania. 

2.4.3  WYPOSAŻENIE WĘZŁÓW SANITARNYCH I KUCHNI 

Przewiduje się następujące wyposażenie minimalne każdego z mieszkań: 

� wanna  

� zlewozmywak dwukomorowy  

� poidła 

� złączki do węża 

2.3   Kanalizacja deszczowa 

Wody opadowe z dachu projektowanego budynku odprowadzane będą za pomocą rynien 

systemem grawitacyjnym. Na rurach spustowych u dołu zamontować czyszczaki z wyjmowanym 

koszem. Ilość wód deszczowych pozostaje bez zmian ze względu na to iż nie zmienia się 

powierzchnia dachu. 

Poziome odcinki kanalizacji deszczowej grawitacyjnej należy wykonać z rur  PVC 

kanalizacyjnych kielichowych  łączone na uszczelki gumowe  ø 160 mm np. : firmy Wavin. Rurę 

kanalizacji deszczowej zaprojektowano klasy S o jednolitej ściance, szereg wymiarowy rur SDR 

34 , sztywność obwodowa SN8 i współczynniku wodoszczelności w=10 (8) 

System wód deszczowych będzie odbierany poprzez system studni betonowych ø1000 np.: firmy 

MATBET . Studnie betonowe należy wykonać z kręgów betonowych klasy C35/45 ,W8 . Beton z 

jakiego wykonany jest zbiornik powinien być mrozoodporny (F-50) oraz mało nasiąkliwy nw<4. 

Wejście kanalizacji do istniejących studni należy wykonać w sposób szczelny za pomocą 

szczelnych przejść np.: firmy Integra.  Dla projektowanych studni należy zamontować właz z 

wentylacją o średnicy DN 600 typu C250. Ścieki deszczowe z istn. dachu odprowadzane są do 

istniejących studni na kanalizacji ogólnospaławnej zlokalizowanych na działce inwestora. . Przed 

wejściem rur spustowych do gruntów zaleca się zamontowanie czyszczaków. \ 

Średnice przewodów, trasy oraz spadki wykonać zgodnie z częścią rysunkową opracowania. 
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UWAGA : Przed przystąpieniem do robót podstawowych niezbędne jest zlokalizowanie, odkrycie 

zabezpieczenie i oznakowanie istniejącego uzbrojenia podziemnego w pobliżu projektowanych 

ciągów wodno-kanalizacyjnych Wszelkie prace budowlano-montażowe w pobliżu istniejącego 

czynnego uzbrojenia  podziemnego wykonywane muszą być wyłącznie ręcznie. Należy również 

sprawdzić i zdemontować istniejące przykanaliki wod-kan. które nie zostały ujęte na planie a 

które również muszą ulec demontażowi na skutek modernizacji budynk oraz należy sprawdzić 

rzędne istniejących studni na kanalizacji ogólnospławnej gdzie następują włączenia. \Rzędne 

włazów studni należy dostosować do rzędnych rzeczywistych projektowanego terenu wookół 

budynku. 

3 WYTYCZNE BRANŻOWE 

3.3.1 WYTYCZNE BUDOWLANE  

� przed wykonaniem posadzek wykonać instalacje: c.o., zimną wodę c.w.u. i kanalizacyjną; 

� w miejscach przejść instalacji przez przegrody budowlane należy wykonać otwory 

montażowe,  

3.3.2 WYTYCZNE ELEKTRYCZNE  

• Wentylatory dachowe  

• Zasobnik cwu N=1,5 kW 230V 

 

4 UWAGI KONCOWE  

Wszystkie prace budowlano-montażowe i odbiory wykonać zgodnie z zasadami BHP wg 

obowiązujących norm i przepisów oraz warunków technicznych wynikających ze stosownych 

przepisów, jak również wymogów producentów lub dostawców poszczególnych urządzeń. 

Podczas montażu należy przestrzegać następujących przepisów: 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (wraz z późniejszymi 

zmianami). 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. COBRTI INSTAL  

UWAGA : Przed przystąpieniem do robót podstawowych niezbędne jest zlokalizowanie, odkrycie 

zabezpieczenie i oznakowanie istniejącego uzbrojenia podziemnego w pobliżu projektowanych 

ciągów wodno-kanalizacyjnych Wszelkie prace budowlano-montażowe w pobliżu istniejącego 

czynnego uzbrojenia  podziemnego wykonywane muszą być wyłącznie ręcznie. Należy również 

sprawdzić i zdemontować istniejące przykanaliki wod-kan. które nie zostały ujęte na planie a 

które również muszą ulec demontażowi na skutek modernizacji budynku. Roboty ziemne 

przewiduje się  głównie w gruncie kat. III i IV, wykonanie sposobem 
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mechanicznym, z odkładem części urobku na jednym z poboczy wykopu, ściany wykopu 

pionowe z obudową ścian wykopu w systemie OW Wronki typu słupowego. Część robót 

ziemnych przy istniejącym uzbrojeniu oraz słupach energetycznych należy wykonać ręcznie, w 

wykopach o ścianach pionowych z zastosowaniem szalunków. Grunty zasypowy należy zagęścić 

przez ubicie warstwami co 20cm. Roboty ziemne w pobliżu istniejącego uzbrojenia prowadzić 

ręcznie. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zawiadomić wszystkich użytkowników 

urządzeń podziemnych na trasie wodociągu, celem dokładnej lokalizacji tych urządzeń. W 

przypadku odkrycia nie zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych bezzwłocznie powiadomić 

ich właściciela lub użytkownika. 

W przypadku skrzyżowania z istn. kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi należy na 

kablach energetycznych i telekomunikacyjnych zainstalować przepusty dwudzielne „AROT”.Ze 

względu na wysoki poziom wód gruntowych podczas wykopów należy przewidzieć należy liczyć 

się z koniecznością odwadniania wykopów. Uwzględniając planowane głębokości wykopów, 

rodzaj gruntu i ewentualne wysokości niezbędnego obniżenia zwierciadła wody w celu realizacji 

tego zadania mogą być stosowane dwie metody odwodnienia. Metoda powierzchniowa polega 

na odprowadzeniu wody w miarę pogłębiania wykopu. Do jej realizacji wykorzystuje się 

ustawione na powierzchni terenu ręczne lub spalinowe pompy membranowe. Tego typu metoda 

stosowana jest przy niewielkiej ilości wody oraz przy płytkich wykopach  

Metoda druga przewidująca także wypompowywanie wody z wykopu, polega na ułożeniu pod 

strefą kanałową, drenażu poziomego w obsypce żwirowej z odprowadzeniem wody do 

studzienek zbiorczych. 

 

5 CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 


