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Inwestor: 
MIEJSKI OGRÓD ZOOLOGICZNY W ŁODZI 

SP. Z O.O. 

  

 

  

 

 

Przedmiar 
 

Nazwa budowy: Przebudowa budynku stajni - branża sanitarna 

Kod budowy:  

Data oprac.: marzec 2017 

Waluta: PLN 

 

 

Sporządził: 
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Książka przedmiarów/obmiarów 

1. INSTALACJA WENTYLACJI  

 

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I WYKOŃCZENIOWE 

 

1  KNNR 00303030200-060 

Przebicie w ścianie z cegły na zaprawie cementowej 
krotność= 1,000 

 

0,273 m3 

2  KNR 101060400-060 

Usunięcie z budynku gruzu 
krotność= 1,000 

 

0,273 m3 

3  KNR 101081500-060 

Wywóz gruzu żwirobetonowego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 
krotność= 1,000 

 

0,273 m3 

4  KNR 101081600-060 

Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km /dalsze 9km/ 
krotność= 1,000 

 

0,273 m3 

2. KANAŁY WENTYLACYJNE Z ARMATURĄ REGULACYJNĄ I NAWIEWNO-WYWIEWNĄ 

 

5  KNR 701190200-050 

Przewód wentylacyjny aluminiowy kołowy B1 do 35% udziału kształtek i fi 200 
krotność= 1,000 

 

2,412 m2 

6  KNR 701190300-050 

Przewód wentylacyjny ze stali nierdzewnej kołowy B1 do 35% udziału kształtek do fi 315 
krotność= 1,000 

 

5,495 m2 

7  KNR 701560200-020 

Nawietrzak scienny ze stali nierdzewnej 70x600 V=120 m3/h 
krotność= 1,000 

 

13,000 szt 

8  KNR 701380100-020 

Nawietrzak w drzwiach zewn. z żaluzją 200x70 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

9  KNR 701560100-020 

Nawietrzak w ramie okiennej V=50 m3/h 
krotność= 1,000 

 

3,000 szt 

10  KNR 701380100-020 

Kratka wentylacyjna osiatkowana stal nierdz fi 250 
krotność= 1,000 

 

2,000 szt 

11  KNR 701520200-020 

Wywietrzak dachowy cylindryczny fi 160 
krotność= 1,000 

 

5,000 szt 

12  KNR 701380100-020 

Kratka wentylacyjna stalowa osiatkowana fi 160 
krotność= 1,000 

 

3,000 szt 

13  KNR 603040101-050 

Izolacja kanałów 1x płytą z wełny mineralnej grub 50mm 
krotność= 1,000 

 

8,346 m2 

3. URZĄDZENIA WENTYLACJI MECHANICZNEJ 

 

14  KNR 702080121-020 

Wentylator dachowy, 230V 5-stopniowy regulator transformatorowy, tłumiącą podstawę dachową, płytę 

adaptacyjną, przeciwkołnierz, złacze przeciwdrganiowe oraz klapę zwrotną 
krotność= 1,000 

 

2,000 szt 

2. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

 

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I WYKOŃCZENIOWE 
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15  KNNR 00303050101-060 

Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianie z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 
krotność= 1,000 

 

0,168 m3 

16  KNR 102120100-060 

Rozbiórka elementów betonowych niezbrojonych grubości do 15 cm 
krotność= 1,000 

 

2,100 m3 

17  KNR 101060400-060 

Usunięcie z budynku gruzu 
krotność= 1,000 

 

2,268 m3 

18  KNR 101081500-060 

Wywóz gruzu żwirobetonowego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 
krotność= 1,000 

 

2,268 m3 

19  KNR 101081600-060 

Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km /dalsze 9km/ 
krotność= 1,000 

 

2,268 m3 

20  KNNR 00212020100-050 

Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej grub 2 cm zatarta na ostro 
krotność= 1,000 

 

21,000 m2 

21  KNNR 00212020300-050 

Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej - dodatek za 8 cm 
krotność= 1,000 

 

21,000 m2 

2. MONTAŻ RUROCIĄGÓW I ARMATURY ODCINAJĄCEJ 

 

22  KNNR 00401110140-040 

Wielowarstwowa rura zespolona PEX/Al/PE-RT fi 16x2,0 
krotność= 1,000 

 

95,000 m 

23  KNNR 00401110140-040 

Wielowarstwowa rura zespolona PEX/Al/PE-RT fi 20x2,8 
krotność= 1,000 

 

30,000 m 

24  KNNR 00401110240-040 

Wielowarstwowa rura zespolona PEX/Al/PE-RT fi 25x3,5 
krotność= 1,000 

 

50,000 m 

25  KNNR 00401110340-040 

Wielowarstwowa rura zespolona PEX/Al/PE-RT fi 32x4,0 
krotność= 1,000 

 

34,000 m 

26  KNNR 00404030101-040 

Rurociąg z rur stalowych spawanych Z/S na ścianie fi 15 
krotność= 1,000 

 

13,000 m 

27  KNNR 00404030300-040 

Rurociąg z rur stalowych spawanych Z/S na ścianie fi 25 
krotność= 1,000 

 

15,000 m 

28  KNNR 00404030400-040 

Rurociąg z rur stalowych spawanych Z/S na ścianie fi 32 
krotność= 1,000 

 

10,000 m 

29  KNNR 00404110440-020 

Zawór mosiężny kulowy gwintowany fi 32 
krotność= 1,000 

 

3,000 szt 

30  KNNR 00404110460-020 

Zawór zwrotny gwintowany fi 32 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

31  KNR 501120470-020 

Filtr siatkowy skośny gwintowany fi 32 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 
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32  KNNR 00404110330-020 

Zawór regulacyjny Hydrocontrol VTR PN25 fi 25 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

3. PŁUKANIE I PRÓBY SZCZELNOŚCI 

 

33  KNR 513070100-040 

Płukanie instalacji C.O. 
krotność= 1,000 

 

247,000 m 

34  KNNR 00404060301-020 

Próba szczelności instalacji c.o. z rur z tworzywowych w budynkach niemieszkalnych 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

35  KNNR 00404060500-040 

Próba szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za budynek niemieszkalny 
krotność= 1,000 

 

209,000 m 

36  KNNR 00404060200-040 

Próba szczelności instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych 
krotność= 1,000 

 

38,000 m 

4. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE I TERMICZNE RUROCIĄGÓW 

 

37  KNR 201010400-050 

Czyszcz szczotkow ręczne stan B do 3 st.cz. ruroc fi do 57 
krotność= 1,000 

 

3,765 m2 

38  KNR 201050400-050 

Odtłuszczanie rurociągów 
krotność= 1,000 

 

3,765 m2 

39  KNR 202010410-050 

Malowanie pędzlem ruroc fi do 57 f.ftal grunt minia 60% 
krotność= 1,000 

 

3,765 m2 

40  KNR 202100410-050 

Malowanie pędzlem ruroc fi do 57 emalią ftalową og stosow 
krotność= 1,000 

 

3,765 m2 

41  KNR 613200300-040 

Izolacja rury fi 16 otuliną PE gr 6 mm 
krotność= 1,000 

 

95,000 m 

42  KNR 613200400-040 

Izolacja rury fi 22 otuliną PE gr 6 mm 
krotność= 1,000 

 

30,000 m 

43  KNR 613200500-040 

Izolacja rury fi 28 otuliną PE gr 6 mm 
krotność= 1,000 

 

50,000 m 

44  KNR 613200600-040 

Izolacja rury fi 35 otuliną PE gr 6 mm 
krotność= 1,000 

 

34,000 m 

45  KNR 613200220-040 

Izolacja rury fi 15 otuliną PE gr 20 mm 
krotność= 1,000 

 

13,000 m 

46  KNR 613200520-040 

Izolacja rury fi 25 otuliną PE gr 30 mm 
krotność= 1,000 

 

1,000 m 

47  KNR 613200620-040 

Izolacja rury fi 32 otuliną PE gr 30 mm 
krotność= 1,000 

 

10,000 m 

5. MONTAŻ URZĄDZEŃ 
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48  KNNR 00404181139-020 

Grzejnik stalowy 3 płytowy AC30/600/1600 
krotność= 1,000 

 

4,000 szt 

49  KNNR 00404181231-020 

Grzejnik stalowy 3 płytowy AC30/600/2000 
krotność= 1,000 

 

5,000 szt 

50  KNNR 00404181133-020 

Grzejnik stalowy 3 płytowy AC30/600/700 
krotność= 1,000 

 

5,000 szt 

51  KNNR 00404180551-020 

Grzejnik stalowy 2 płytowy NO22/500/500 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

52  KNNR 00404180732-020 

Grzejnik stalowy 2 płytowy NO22/600/600 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

53  KNNR 00404180736-020 

Grzejnik stalowy 2 płytowy NO22/600/1000 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

54  MAT 50400-090 

Zawieszenie grzejnika płytowego 
krotność= 1,000 

 

17,000 kpl 

55  KNNR 00404120501-020 

Odpowietrznik automatyczny do grzejnika  
krotność= 1,000 

 

17,000 szt 

56  KNNR 00404120113-020 

Głowica termostatyczna  
krotność= 1,000 

 

17,000 szt 

57  KNR 504150100-020 

Zawór grzejnikowy odcinający podwójny 2xGW 3/4" F prosty/kątowy 
krotność= 1,000 

 

3,000 szt 

58  KNR 504150133-020 

Zawór grzejnikowy termostatyczny kątowy fi 15 
krotność= 1,000 

 

14,000 szt 

59  KNR 504150120-020 

Zawór grzejnikowy kątowy powrotny fi 15 
krotność= 1,000 

 

14,000 szt 

60  KNNR 00404360100-020 

Próba i regulacja instalacji c.o. na gorąco z regulacją 
krotność= 1,000 

 

17,000 szt 

61  KNR 701010100-090 

Pompa obiegow c.o. Yonos Pico 25/1-4 
krotność= 1,000 

 

1,000 kpl 

3. INSTALACJA WOD-KAN 

 

1. INSTALACJA WODOCIĄGOWA (ZWU,CWU,CYR) 

 

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I WYKOŃCZENIOWE 

 

62  KNR 102120100-060 

Rozbiórka elementów betonowych niezbrojonych grubości do 15 cm 
krotność= 1,000 

 

1,600 m3 

63  KNR 101060400-060 

Usunięcie z budynku gruzu 
krotność= 1,000 

 

1,600 m3 
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64  KNR 101081500-060 

Wywóz gruzu żwirobetonowego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 
krotność= 1,000 

 

1,600 m3 

65  KNR 101081600-060 

Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km 
krotność= 1,000 

 

1,600 m3 

66  KNNR 00212020100-050 

Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej grub 2 cm zatarta na ostro 
krotność= 1,000 

 

16,000 m2 

67  KNNR 00212020300-050 

Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej - dodatek za 8 cm 
krotność= 1,000 

 

16,000 m2 

2. MONTAŻ RUROCIĄGÓW I ARMATURY ODCINAJĄCEJ 

 

68  KNNR 00401120100-040 

Rurociąg PP-10 zgrzewany na ścianach w budynkach niemieszkalnych fi 20 
krotność= 1,000 

 

40,300 m 

69  KNNR 00401120200-040 

Rurociąg PP-10 zgrzewany na ścianach w budynkach niemieszkalnych fi 25 
krotność= 1,000 

 

31,900 m 

70  KNNR 00401120300-040 

Rurociąg PP-10 zgrzewany na ścianach w budynkach niemieszkalnych fi 32 
krotność= 1,000 

 

25,500 m 

71  KNNR 00401120400-040 

Rurociąg PP-10 zgrzewany na ścianach w budynkach niemieszkalnych fi 40 
krotność= 1,000 

 

5,000 m 

72  KNNR 00401120110-040 

Rurociąg PP-20 zgrzewany na ścianach w budynkach niemieszkalnych fi 20 
krotność= 1,000 

 

6,700 m 

73  KNNR 00401160101-020 

Dodatek za podejście dopływowe z PP do zaworu, baterii fi 16-20 
krotność= 1,000 

 

17,000 szt 

74  KNNR 00401430100-090 

Urządzenie do podgrzewania wody V=100 dm3 
krotność= 1,000 

 

1,000 kpl 

3. PŁUKANIE I PRÓBY SZCZELNOŚCI 

 

75  KNNR 00401270101-020 

Próba szczelności instalacji wodociągowej z rur z PP 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

76  KNNR 00401270400-040 

Dodatek za próbę szczelności instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych do fi 63 
krotność= 1,000 

 

109,400 m 

77  KNNR 00401280200-040 

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych 
krotność= 1,000 

 

109,400 m 

4. ZABEZPIECZENIE TERMICZNE RUROCIĄGÓW 

 

78  KNR 613200320-040 

Izolacja rury fi 16 otuliną z pianki PE gr 20 mm 
krotność= 1,000 

 

6,700 m 

79  KNR 613200410-040 

Izolacja rury fi 22 otuliną z pianki PE gr 13 mm 
krotność= 1,000 

 

40,300 m 
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80  KNR 613200510-040 

Izolacja rury fi 28 otuliną z pianki PE gr 13 mm 
krotność= 1,000 

 

31,900 m 

81  KNR 613200610-040 

Izolacja rury fi 35 otuliną z pianki PE gr 13 mm 
krotność= 1,000 

 

25,500 m 

82  KNR 613200710-040 

Izolacja rury fi 42 otuliną z pianki PE gr 13 mm 
krotność= 1,000 

 

5,000 m 

5. MONTAŻ ARMATURY CZERPALNEJ 

 

83  KNNR 00401350100-020 

Zawór czerpalny ze złączką na wąż fi 15 
krotność= 1,000 

 

8,000 szt 

84  KNNR 00401370306-020 

Montaż baterii zlewozmywak jednouchwytowej stojącej z 2-zaworami 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

85  KNNR 00401370500-020 

Montaż baterii wannowej ściennej fi 15 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

86  MAT 11432-020 

Natrysk przesuwny do baterii wannowej 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

87  KNNR 00401350700anal-020 

Poidło z zaworem pływakowym 
krotność= 1,000 

 

5,000 szt 

2. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 

 

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I WYKOŃCZENIOWE 

 

88  KNR 102120100-060 

Rozbiórka elementów betonowych niezbrojonych grubości do 15 cm 
krotność= 1,000 

 

7,776 m3 

89  KNR 101060400-060 

Usunięcie z budynku gruzu 
krotność= 1,000 

 

7,776 m3 

90  KNR 101081500-060 

Wywóz gruzu żwirobetonowego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 
krotność= 1,000 

 

7,776 m3 

91  KNR 101081600-060 

Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km 
krotność= 1,000 

 

7,776 m3 

92  KNNR 00212020100-050 

Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej grub 2 cm zatarta na ostro 
krotność= 1,000 

 

10,000 m2 

93  KNNR 00212020300-050 

Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej - dodatek za 13 cm 
krotność= 1,000 

 

10,000 m2 

2. ROBOTY ZIEMNE 

 

94  KNNR 00103010200-060 

Wykop ręczny z załadunkiem ręcznym i transportem wywrotką 5 Mg do 1 km w gruncie kat 3 o 

normalnej wilgotności 
krotność= 1,000 

 

36,533 m3 
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95  KNNR 00102080200-060 

Dodatek za 10 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 5 Mg przy przewozie po drogach utwardzonych 
krotność= 1,000 

 

36,533 m3 

96  KNR 805010400-050 

Podłoże z piasku grub 10 cm w wykopie umocnionym suchym /bez materiału/ 
krotność= 1,000 

 

42,980 m2 

97  KNR 805010900-060 

Obsypka rurociągu warstwą piasku gr.30 cm nad wierzch rury w wykopie /bez materiału/ 
krotność= 1,000 

 

12,894 m3 

98  KNNR 00103180100-060 

Zasypanie wykopu pionowego szer 0,8-2,5 m o głęb do 1,5 m z zagęszczeniem w gruncie kat 1-2 
krotność= 1,000 

 

19,341 m3 

99  KNNR 00102210100-060 

Roboty ziemne z hałd ładowarkami kołowymi 1,25 m3w gruncie kategorii 1-2 z transportem urobku 

wywrotkami 5 MG - załadunek piasku do zasypu wykopu 
krotność= 1,000 

 

36,533 m3 

100  KNNR 00102080200-060 

Dodatek za 10 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 5 Mg przy przewozie po drogach utwardzonych 
krotność= 1,000 

 

36,533 m3 

101  MAT 01001-060 

Piasek  
krotność= 1,000 

 

36,533 m3 

3. MONTAŻ RUROCIĄGÓW, OSPRZĘTU I ELEMENTÓW MONTAŻOWYCH DO ARMATURY 

 

102  KNNR 00420171600-020 

Przejście przez ściany betonowe dla rurociągu fi 250-300 z wypełnieniem końcówek pianką 

poliuretanową 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

103  KNNR 00420171500-020 

Przejście przez ściany betonowe dla rurociągu fi 150-200 z wypełnieniem końcówek pianką 

poliuretanową 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

104  KNNR 00402030500-040 

Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelkę w wykopie wewnątrz budynków fi 200 
krotność= 1,000 

 

30,500 m 

105  KNNR 00402030400-040 

Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelkę w wykopie wewnątrz budynków fi 160 
krotność= 1,000 

 

19,600 m 

106  KNNR 00402030300-040 

Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelkę w wykopie wewnątrz budynków fi 110 
krotność= 1,000 

 

11,300 m 

107  KNNR 00402080200-040 

Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelkę na ścianie budynku niemieszkalnego fi 75 
krotność= 1,000 

 

4,000 m 

108  KNNR 00402080100-040 

Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelkę na ścianie budynku niemieszkalnego fi 50 
krotność= 1,000 

 

1,400 m 

109  KNNR 00402080500-040 

Rurociąg kanalizacyjny PVC klejony na ścianie budynku niemieszkalnego fi 32 
krotność= 1,000 

 

0,400 m 

110  KNNR 00402180100-020 

Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego fi 100 
krotność= 1,000 

 

2,000 szt 
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111  KNNR 00402220100-020 

Czyszczak kanalizacyjny z PCV na uszczelkę fi 75 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

112  KNNR 00402130401-020 

Rura wywiewna z PVC na uszczelkę fi 75 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

113  KNNR 00402220300-020 

Czyszczak kanalizacyjny (rewizja) z PCV w posadzce na rurze fi 200 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

114  Kalk własna-040 

Odwodnienie liniowe z rusztem stal.nierdz. i skrzynkami odpływowymi 
krotność= 1,000 

 

50,000 m 

4. INSTALACJE ZEWNĘTRZNE 

 

1. ZEWNĘTRZNA KANALIZACJA SANITARNA 

 

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

 

115  KNNR 00101110100-043 

Roboty pomiarowe - wytyczenie trasy kolektora 
krotność= 1,000 

 

0,007 km 

2. ROBOTY ZIEMNE 

 

116  KNNR 00102020400-060 

Roboty ziemne koparką podsiębierną 0,25 m3 w gruncie kat 3 o normalnej wilgotności z transportem 

wywrotką 5 Mg na odległość do 1 km - 90% mechanicznie 
krotność= 1,000 

 

20,128 m3 

117  KNNR 00103010200-060 

Wykop ręczny z załadunkiem ręcznym i transportem wywrotką 5 Mg do 1 km w gruncie kat 3 o 

normalnej wilgotności - 10% ręcznie 
krotność= 1,000 

 

2,236 m3 

118  KNNR 00102080200-060 

Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 5 Mg przy przewozie po drogach utwardzonych - 

wywóz na odl za dalsze 9 km 
krotność= 1,000 

 

22,365 m3 

119  KNR 805010400-050 

Podłoże z piasku grub 10 cm w wykopie umocnionym suchym (bez materiału) 
krotność= 1,000 

 

7,500 m2 

120  KNR 805010900-060 

Obsypka rurociągu piskiem z dowozem w wykopie umocnionym suchym 
krotność= 1,000 

 

3,457 m3 

121  KNNR 00102210100-060 

Roboty ziemne z hałd ładowarkami kołowymi 1,25 m3w gruncie kategorii 1-2 z transportem urobku 

wywrotkami 5 MG - załadunek piasku 
krotność= 1,000 

 

22,152 m3 

122  KNNR 00102080200-060 

Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 5 Mg przy przewozie po drogach utwardzonych - 

transport piasku z odl.9 km 
krotność= 1,000 

 

22,152 m3 

123  MAT 01001-060 

Piasek 
krotność= 1,000 

 

22,152 m3 

124  KNNR 00102140300-060 

Zasypanie wykopu spycharką 75 KM z zagęszczeniem zagęszczarką warstwami grub 40 cm w gruncie 

kat 1-2 
krotność= 1,000 

 

17,945 m3 
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125  KNNR 00103130200-050 

Umocnienie pełne wypraskami wraz z rozbiórką ścian wykopu o szer do 1,0 m i głęb do 6,0 m w gruncie 

kat 1-4 
krotność= 1,000 

 

44,730 m2 

3. ROBOTY MONTAŻOWE 

 

126  KNNR 00413080310-040 

Kanał z rur kanalizacyjnych PVC fi 200 łączony na wcisk w wykopie umocnionym 
krotność= 1,000 

 

5,500 m 

127  KNNR 00413080210-040 

Kanał z rur kanalizacyjnych PVC fi 160 łączony na wcisk w wykopie umocnionym 
krotność= 1,000 

 

2,000 m 

128  KNNR 00414130100-020 

Studnia rewizyjna z kręgów betonowych fi 1000 głębokości 3 m 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

129  KNR 808040200-040 

Próba szczelności kanałów rurowych fi 200 
krotność= 1,000 

 

5,500 m 

130  KNNR 00414170201-020 

Osadnik o pojemności osadczej 600 l z włazem typu C250 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

131  KNR 808040100-040 

Próba szczelności kanałów rurowych fi 150 
krotność= 1,000 

 

2,000 m 

2. ZEWNĘTRZNA KANALIZACJA DESZCZOWA  

 

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

 

132  KNNR 00101110100-043 

Roboty pomiarowe - wytyczenie trasy kolektora 
krotność= 1,000 

 

0,066 km 

2. ROBOTY ZIEMNE 

 

133  KNNR 00102020400-060 

Roboty ziemne koparką podsiębierną 0,25 m3 w gruncie kat 3 o normalnej wilgotności z transportem 

wywrotką 5 Mg na odległość do 1 km - 90% mechanicznie 
krotność= 1,000 

 

159,007 m3 

134  KNNR 00103010200-060 

Wykop ręczny z załadunkiem ręcznym i transportem wywrotką 5 Mg do 1 km w gruncie kat 3 o 

normalnej wilgotności - 10% ręcznie 
krotność= 1,000 

 

17,667 m3 

135  KNNR 00102080200-060 

Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 5 Mg przy przewozie po drogach utwardzonych - 

wywóz na odl za dalsze 9 km 
krotność= 1,000 

 

176,674 m3 

136  KNR 805010400-050 

Podłoże z piasku grub 10 cm w wykopie umocnionym suchym (bez materiału) 
krotność= 1,000 

 

59,490 m2 

137  KNR 805010900-060 

Obsypka rurociągu piaskiem z dowozem w wykopie umocnionym suchym 
krotność= 1,000 

 

26,037 m3 

138  KNNR 00102210100-060 

Roboty ziemne z hałd ładowarkami kołowymi 1,25 m3w gruncie kategorii 1-2 z transportem urobku 

wywrotkami 5 MG - załadunek piasku 
krotność= 1,000 

 

175,346 m3 
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139  KNNR 00102080200-060 

Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 5 Mg przy przewozie po drogach utwardzonych - 

transport piasku z odl.9 km 
krotność= 1,000 

 

175,346 m3 

140  MAT 01001-060 

Piasek 
krotność= 1,000 

 

175,346 m3 

141  KNNR 00102140300-060 

Zasypanie wykopu spycharką 75 KM z zagęszczeniem zagęszczarką warstwami grub 40 cm w gruncie 

kat 1-2 
krotność= 1,000 

 

143,360 m3 

142  KNNR 00103130100-050 

Umocnienie pełne wypraskami wraz z rozbiórką ścian wykopu o szer do 1,0 m i głęb do 3,0 m w gruncie 

kat 1-4 
krotność= 1,000 

 

392,609 m2 

3. ROBOTY MONTAŻOWE 

 

143  KNNR 00414270100-020 

Przejście przez ścianę komory grubości 20 cm fi 160 - włączenie w istnijącą studnię kanalizacyjną 
krotność= 1,000 

 

3,000 szt 

144  KNNR 00413080210-040 

Kanał z rur kanalizacyjnych PVC fi 160 łączony na wcisk w wykopie umocnionym 
krotność= 1,000 

 

66,100 m 

145  KNNR 00414130100-020 

Studnia rewizyjna z kręgów betonowych fi 1000 głębokości 3 m 
krotność= 1,000 

 

3,000 szt 

146  KNNR 00402150100-020 

Rura deszczowa żeliwna fi 150 L=1,5 m 
krotność= 1,000 

 

6,000 szt 

147  KNR 808040100-040 

Próba szczelności kanałów rurowych fi 150 
krotność= 1,000 

 

66,100 m 

3. PRZYŁĄCZE SIECI CIEPLNEJ 

 

1. ROBOTY ZIEMNE 

 

148  KNNR 00102020400-060 

Roboty ziemne koparką podsiębierną 0,25 m3 w gruncie kat 3 o normalnej wilgotności z transportem 

wywrotką 5 Mg na odległość do 1 km - 90% mechanicznie 
krotność= 1,000 

 

14,040 m3 

149  KNNR 00103010200-060 

Wykop ręczny z załadunkiem ręcznym i transportem wywrotką 5 Mg do 1 km w gruncie kat 3 o 

normalnej wilgotności - 10% ręcznie 
krotność= 1,000 

 

1,560 m3 

150  KNNR 00102080200-060 

Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 5 Mg przy przewozie po drogach utwardzonych - 

wywóz na odl za dalsze 9 km 
krotność= 1,000 

 

15,600 m3 

151  KNR 805010400-050 

Podłoże z piasku grub 10 cm w wykopie umocnionym suchym (bez materiału) 
krotność= 1,000 

 

13,000 m2 

152  KNR 805010900-060 

Obsypka rurociągu piaskiem z dowozem w wykopie umocnionym suchym 
krotność= 1,000 

 

3,900 m3 
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153  KNNR 00102210100-060 

Roboty ziemne z hałd ładowarkami kołowymi 1,25 m3w gruncie kategorii 1-2 z transportem urobku 

wywrotkami 5 MG - załadunek piasku 
krotność= 1,000 

 

15,600 m3 

154  KNNR 00102080200-060 

Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 5 Mg przy przewozie po drogach utwardzonych - 

transport piasku z odl.9 km 
krotność= 1,000 

 

15,600 m3 

155  MAT 01001-060 

Piasek 
krotność= 1,000 

 

15,600 m3 

156  KNNR 00102140300-060 

Zasypanie wykopu spycharką 75 KM z zagęszczeniem zagęszczarką warstwami grub 40 cm w gruncie 

kat 1-2 
krotność= 1,000 

 

10,400 m3 

2. ROBOTY MONTAŻOWE 

 

157  KNNR 00423010110-040 

Montaż rur preizolowanych dł 12 m fi 42,4/110 
krotność= 1,000 

 

26,000 m 

158  KNNR 00423050102-020 

Montaż mufy dwuczęściowej fi 42,4 na rurze osłonowej fi 110 
krotność= 1,000 

 

8,000 szt 

159  KNNR 00423090600-020 

Montaż kolana łukowego 90° na rurze osłonowej fi 110 
krotność= 1,000 

 

4,000 szt 

160  KNNR 00423030100-020 

Spawanie ręczne gazowe rur preizolowanych stalowych fi do 48,3/110 
krotność= 1,000 

 

14,000 szt 

161  KNR 001131400-020 

Przejście przez ściany betonowe grubości 30-40 cm dla rurociągów fi 65-125 
krotność= 1,000 

 

4,000 szt 

162  WKNR 21901020100-040 

Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa 
krotność= 1,000 

 

13,000 m 

163  KNNR 00804150203-020 

Wstawienie odgałęzienia z rury stalowej fi 32 o połączeniach spawanych  
krotność= 1,000 

 

2,000 szt 

164  KNNR 00404030400-040 

Rurociąg z rur stalowych spawanych Z/S na ścianie fi 32 
krotność= 1,000 

 

28,000 m 

165  KNNR 00405210420-020 

Zawór zaporowy kulowy kołnierzowy 1,6 MPa fi 32 
krotność= 1,000 

 

2,000 szt 

166  KNR 513070100-040 

Płukanie instalacji C.O. 
krotność= 1,000 

 

28,000 m 

167  KNNR 00404060200-040 

Próba szczelności instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych 
krotność= 1,000 

 

28,000 m 

168  KNR 201010400-050 

Czyszcz szczotkow ręczne stan B do 3 st.cz. ruroc fi do 57 
krotność= 1,000 

 

3,912 m2 
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169  KNR 201050400-050 

Odtłuszczanie rurociągów 
krotność= 1,000 

 

3,912 m2 

170  KNR 202010410-050 

Malowanie pędzlem ruroc fi do 57 f.ftal grunt minia 60% 
krotność= 1,000 

 

3,912 m2 

171  KNR 202100410-050 

Malowanie pędzlem ruroc fi do 57 emalią ftalową og stosow 
krotność= 1,000 

 

3,912 m2 

172  KNR 613200620-040 

Izolacja rury fi 32 otuliną PE gr 30 mm 
krotność= 1,000 

 

28,000 m 

3. PRÓBY SZCZELNOŚCI 

 

173  KNNR 00421060100-040 

Próba szczelności sieci cieplnych do fi 150 
krotność= 1,000 

 

26,000 m 

174  KNNR 00421070100-588 

Uruchomienie sieci cieplnych długości do 100 m fi 25-150 
krotność= 1,000 

 

1,000 jednos 

5. PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE 

 

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

 

175  KNNR 00101110100-043 

Roboty pomiarowe - wytyczenie trasy przyłącza 
krotność= 1,000 

 

0,009 km 

2. ROBOTY ZIEMNE 

 

176  KNNR 00102020400-060 

Roboty ziemne koparką podsiębierną 0,25 m3 w gruncie kat 3 o normalnej wilgotności z transportem 

wywrotką 5 Mg na odległość do 1 km - 90% mechanicznie 
krotność= 1,000 

 

11,956 m3 

177  KNNR 00103010200-060 

Wykop ręczny z załadunkiem ręcznym i transportem wywrotką 5 Mg do 1 km w gruncie kat 3 o 

normalnej wilgotności - 10% ręcznie 
krotność= 1,000 

 

1,328 m3 

178  KNNR 00102080200-060 

Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 5 Mg przy przewozie po drogach utwardzonych - 

wywóz na odl za dalsze 9 km 
krotność= 1,000 

 

13,284 m3 

179  KNR 805010400-050 

Podłoże z piasku grub 10 cm w wykopie umocnionym suchym (bez materiału) 
krotność= 1,000 

 

8,100 m2 

180  KNR 805010900-060 

Obsypka rurociągu piaskiem gr. 30 cm z dowozem w wykopie umocnionym suchym 
krotność= 1,000 

 

2,430 m3 

181  KNNR 00102210100-060 

Roboty ziemne z hałd ładowarkami kołowymi 1,25 m3w gruncie kategorii 1-2 z transportem urobku 

wywrotkami 5 MG - załadunek piasku 
krotność= 1,000 

 

13,284 m3 

182  KNNR 00102080200-060 

Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 5 Mg przy przewozie po drogach utwardzonych - 

transport piasku z odl.9 km 
krotność= 1,000 

 

13,284 m3 
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183  MAT 01001-060 

Piasek 
krotność= 1,000 

 

13,284 m3 

184  KNNR 00102140300-060 

Zasypanie wykopu spycharką 75 KM z zagęszczeniem zagęszczarką warstwami grub 40 cm w gruncie 

kat 1-2 
krotność= 1,000 

 

10,044 m3 

185  KNNR 00103130200-050 

Umocnienie pełne wypraskami wraz z rozbiórką ścian wykopu o szer do 1,0 m i głęb do 6,0 m w gruncie 

kat 1-4 
krotność= 1,000 

 

29,520 m2 

3. ROBOTY MONTAŻOWE 

 

186  KNR 803130300-090 

Opaska do nawiercania z zasuwką na istniejącym rurociagu PVC fi 160 w wykopie umocnionym 

suchym 
krotność= 1,000 

 

1,000 kpl 

187  KNR 803140200-040 

Przyłącze wodociągowe z rur PE fi 40 dług do 15 m w wykopie umocnionym suchym 
krotność= 1,000 

 

9,000 m 

188  WKNR 21901020100-040 

Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa 
krotność= 1,000 

 

9,000 m 

189  KNNR 00401400301-090 

Wodomierz skrzydełkowy JS-3,5 fi 25 (bez łączników) 
krotność= 1,000 

 

1,000 kpl 

190  KNNR 00401320403-020 

Zawór kulowy gwintowany w instalacji wodociągowej z rur z PP fi 32 
krotność= 1,000 

 

2,000 szt 

191  KNR 501120370-020 

Filtr siatkowy skośny gwintowany fi 25 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

192  KNR 501120330-020 

Zawór zwrotny gwintowany antyskażeniowy fi 25 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

193  WKNR 21903060210-040 

Rura ochronna /osłonowa/ z PCW fi 63 
krotność= 1,000 

 

1,200 m 

194  KNR 803160100-020 

Próba szczelności sieci wodociągowej z rur PVC/PE fi do 110 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

 


