
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) 

na 

wykonanie dokumentacji projektowej na wymianę instalacji uzdatniania wody przy 

 ul. Konstantynowskiej 3, DZ. EW. 39/1 OBR. P-16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

1 Przedmiot zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełnej dokumentacji projektowej na modernizację instalacji 

uzdatniania wody ujmowanej z ujęcia wód głębinowych znajdującego się w budynku zlokalizowanym przy ul. 

Konstantynowskiej 3/5 w Łodzi oraz podłączenie tego ujęcia do wewnętrznej sieci wodociągowej Orientarium 

ZOO Łódź.  

Dokumentacja projektowa winna zawierać wszelkie wymagane przepisami prawa pozwolenia, decyzje, 

uzgodnienia i ekspertyzy niezbędne do realizacji na jej podstawie robót montażowo-budowalnych.  

2 Wspólny słownik zamówień CPV  
KOD CPV dla zamówienia określony zgodnie z rozporządzeniem komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 

2007 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i 

Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV: 

71322000 – 1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

3 Cel zamówienia 
Celem zamówienia jest pozyskanie dokumentacji wystarczającej do zlecenia robót montażowo-budowalnych 

modernizacji instalacji uzdatniania wody dla ujęcia wody głębinowej zlokalizowanej w Łodzi przy  

ul. Konstantynowskiej 3/5 oraz budowy podłączenia tego ujęcia do wewnętrznej sieci wodociągowej 

Orientarium ZOO Łódź.  

Modernizacja instalacji ma na celu przywrócenie pełnej sprawności użytkowej ujęcia wody i dostarczanie  

z niego wody dla potrzeb Orientarium ZOO Łódź. Zaprojektowana instalacja musi zapewnić uzdatnienie wody 

do parametrów wody do spożycia określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. 

(Dz. U. 2017 poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w ilości określonej w 

pozwoleniu wodno prawnym (decyzja nr 2/Wp/17 z dnia 21.02.2017 r.) i dostarczać wodę pod odpowiednim 

ciśnieniem niezbędnym do zaopatrywania obecnych jak i przyszłych obiektów Orientarium ZOO Łódź. 

4 Opis stanu istniejącego 
Orientarium ZOO Łódź zlokalizowane jest w Łodzi przy ul. Konstantynowskiej 8/10 w Łodzi. 

W chwili obecnej Orientarium zasilane jest w wodę z sieci miejskiej. Woda dostarczana jest za pomocą dwóch 

przyłączy. W stanie po przywróceniu ujęcia wody przy ul. Konstantynowskiej 3/5 przewiduje się,  

iż ujęcie to stanowić będzie główne źródło wody dla Orientarium ZOO Łódź natomiast sieć miejska stanowić 

będzie zapasowe źródło wody na wypadek wyłączenia ujęcia lub też chwilowego zapotrzebowania na wodę 

przewyższającego możliwości ujęcia. 

Ujęcie wody przy ul. Konstantynowskiej 3/5 wybudowane zostało w lata 30-tych XX w. Ujęcie to ujmuje wody 

z pokładów górnej kredy za pomocą studni odwierconej do głębokości 240,8 m. W roku 2002 przeprowadzona 

został rekonstrukcja studni z uwagi na problem związany z piaszczeniem. Rekonstrukcja studni polegała na: 

• zasypaniu otworu studziennego w przelocie 240,8 do 190 m żwirem, 

• do otworu do głębokości 190 m zapuszczono filtr kolumnowy PCV, który następnie obsypano 

żwirem, 



 

 

• w przelocie 84,0 m do 94,0 m przestrzeń między filtrem a rurami uszczelniono compaktonitem.     

Po rekonstrukcji studni, zgodnie ze sprawozdaniem z rekonstrukcji studni, uzyskano wydajność studni w 

wysokości 21,6 m3/h przy depresji S = 5,8 m.  

W chwili obecnej ujęcie wyposażone jest w: 

1) 4 szt. filtrów pospiesznych … 

2) 1 zbiornik wodno-powietrzny V = 0,39 m3 

3) odstojnik wód popłucznych 

Obecnie studnia posiada pozwolenie wodno-prawne wydane w 2017 r., którym ustalono zasoby 

eksploatacyjne w wysokości 18,0 m3/h przy depresji S = 2,2 m w ilości: Qmaxh = 18,0 m3/h,  Qśrd = 196,42 m3/d 

w okresie nawodnień, Qśrd = 116,91 m3/d poza okresem nawodnień, Qmaxa = 56 030,00 m3/rok. 

W styczniu 2025 r. przeprowadzono badania jakość wody ujmowanej ze studni. Badania wykazały 

przekroczenia dopuszczalnych wskaźników dla wody przeznaczonej do spożycia dla manganu (uzyskana 

wartość 96,1 µg/dm3) i dla żelaza (uzyskana wartość 943 µg/dm3) 

W lipcu 2025 r. wykonano ekspertyzę stanu technicznego studni. Podstawowe wnioski wynikające z tej 

ekspertyzy są następujące: 

1) Na odcinku, gdzie przeprowadzono inspekcję tv konstrukcja jest zgodna z przedstawioną w 

sprawozdaniu po rekonstrukcji. 

2) Zwierciadło wody ustabilizowało się na głębokości 36,0m (ok. 39,4m ppt). 

3) Do głębokości 90,7m, wizualnie konstrukcja jest w dobrym stanie, nie jest uszkodzona, nie 

obserwuje się również wzmożonego osadzania osadu na powierzchni rur.  Połączenia rur nie 

wykazują oznak nieszczelności czy uszkodzeń. 

4) Wyniki pompowań sprawdzających wykazały, że eksploatacja studni z wydajnością na poziomie 

udokumentowanych zasobów jest możliwa i uzasadniona. 

5) Ogólny stan studni ocenia się jako dobry, nadający się do włączenia do eksploatacji  

i wykorzystania jej na cele ogólnogospodarcze, przy czym należy rozważyć zastosowanie prostego 

uzdatniania obejmującego usuwanie żelaza i manganu z wody. 

Zalecenia określone w ekspertyzie są następujące: 

1) Przed włączeniem studni do eksploatacji należy rozważyć zainwestowanie w lokalną stację 

uzdatniania wody, aby uniknąć powstawania rdzawych nacieków na powierzchniach, gdzie będzie 

wykorzystywana woda ze studni. 

2) W ramach dobrej praktyki eksploatacyjnej należy przyjąć: 

• eksploatację studni zgodnie z zaleceniami zawartymi w dokumentacji hydrogeologicznej oraz 

z postanowieniami pozwolenia wodnoprawnego, zwłaszcza nieprzekraczanie wydajności 

eksploatacyjnej otworu studziennego, określonej w ww. dokumentach, 

• prawidłowy dobór agregatu pompowego do studni wraz z uwzględnieniem jej stanu 

technicznego, 

• kontrolowanie parametrów pracy studni (zwierciadło statyczne ls, zwierciadło dynamiczne ld, 

wydajność studni Qe), przynajmniej raz w miesiącu i zapisywanie ich w książce eksploatacji 

studni, a następnie odniesienie ich do wydajności jednostkowej q: 



 

 

q=Qe/se, 

gdzie: 

Qe– wydajność eksploatacyjna [m3/h], 

se – depresja eksploatacyjna [m] (se =ld-ls), 

- przyjęcie kryterium 80% „q” pierwotnego jako graniczne, gdy należy podjąć decyzję o zabiegach 

usprawniających (regeneracja), 

- okresowe sprawdzanie stanu technicznego studni za pomocą inspekcji telewizyjnej, pompowań 

sprawdzających w celu określenia aktualnej sprawności studni 

Zamawiający dysponuje następującą dokumentacją dotyczącą ww. ujęcia: 

1) decyzja nr 2/Wp/17 z dnia 21.02.2017 r. stanowiąca pozwolenie wodnoprawne na pobór wód 

podziemnych studnią zlokalizowaną przy ul. Konstantynowskiej 3/5 (załącznik nr c) 

2) sprawozdanie z badań jakości wody Nr 108/2025-W-1 (załącznik nr a) 

3) ekspertyza stanu technicznego studni zlokalizowanej przy ul. Konstantynowskiej 3 (załącznik nr 

b) 

5 Zakres rzeczowy  
Przedmiot niniejszego zlecenie winien zawierać m.in.: 

1) Wykonanie inwentaryzacji istniejącego wyposażenia ujęcia wody i budynku niezbędnej do 

przeprowadzenia prac projektowych. 

2) Wykonanie obliczeń w celu doboru wszystkich wymaganych urządzeń i instalacji niezbędnych do 

uzyskania pełnej sprawności ujęcia do celów określonych powyżej w tym dotyczących: 

• doboru pompy dla ujęcia - co musi albo potwierdzić, iż obecnie zamontowana pompa jest 

wystarczająca lub też pozwolić na dobór nowej pompy, 

• doboru urządzeń i instalacji uzdatniania wody do parametrów określonych powyżej, 

• urządzeń wyrównujących ciśnienie w sieci, 

• gospodarki wodami popłucznymi. 

3) Dobór urządzeń i instalacji pozwalających na pracę ujęcia w sposób optymalny do celów określonych 

w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia. 

4) Opracowanie projektu budowlanego, wykonawczego i technicznego nowej instalacji uzdatniania wody 

wraz z niezbędnym wyposażeniem, w tym schematów technologicznych, hydraulicznych, 

elektrycznych i AKPiA. 

5) Opracowanie projektu rozbiórek zbędnych instalacji i urządzeń w budynku ujęcia wody. 

6) Opracowanie projektu budowlanego, wykonawczego i technicznego przyłącza wody ujęcia wody do 

wewnętrznej sieci wodociągowej Orientarium ZOO Łódź. 

7) Przygotowanie dokumentacji w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego. 



 

 

8) Opracowanie specyfikacji technicznych materiałów i urządzeń na podstawie parametrów 

umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie zamówienia publicznego w trybie przewidzianym 

w ustawie Pzp. 

9) Dokumenty potwierdzające zgodność zastosowanych materiałów i urządzeń z wymaganiami 

sanitarnymi. 

10) Wszelkie niezbędne pozwolenia, decyzje, ekspertyzy i uzgodnienia wymagane prawem (Sanepid, 

rzeczoznawcy branżowi, uzgodnienia p.poż., BHP - jeśli wymagane) w tym także przygotowanie 

wszelkich niezbędnych dokumentów do uzyskania tych pozwoleń, decyzji, ekspertyz i uzgodnień. 

11) Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego metodą kalkulacji szczegółowej oraz przedmiaru robót. 

12) Opracowanie informacji BIOZ na potrzeby późniejszej realizacji robót. 

13) Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

6 Uwarunkowania przedsięwzięcia 
Ujęcie wody stanowiące przedmiot zamówienia zlokalizowane jest w Łodzi przy ul. Konstantynowskiej 3/5 na 

działce ew. 39/1 obr. P-16.  

Nieruchomość, na której zlokalizowane jest ujęcie stanowi własność Holding Łódź Sp. z o.o. 

Należy zastosować takie rozwiązania, które uniemożliwią przekroczenie poborów godzinowych, dobowych, 

rocznych ujęcia wody określonych w pozwoleniu wodno-prawnym (decyzja nr 2/Wp/17 z dnia 21.02.2017 r.).  

Ujęcie wody przy ul. Konstantynowskiej 3/5 musi być sprzężone z pozostałymi dwoma przyłączami z sieci 

miejskiej w taki sposób, aby w pierwszej kolejności możliwe było wykorzystywanie wody z własnego ujęcia. 

Dodatkowo należy wprowadzić zabezpieczenia zapobiegające cofaniu się do studni wody z przyłączy do sieci 

miejskiej. 

W ramach projektu należy przewidzieć montaż wszystkich niezbędnych i demontaż wszystkich zbędnych 

urządzeń i instalacji stanowiących wyposażenie ujęcia wody. 

7 Wymagania dotyczące zakresu dokumentacji projektowej 
1) Dokumentacja musi być zgodna z obowiązującymi przepisami, normami oraz wytycznymi 

branżowymi. 

2) Dokumentacja projektowa musi być kompletna i wystarczająca do realizacji celu, któremu ma 

służyć i powinna zawierać wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia, w zakresie 

wynikającym z obowiązujących na dzień jej przekazywania Zamawiającemu.   

3) Dokumentacja projektowa musi zostać przygotowana przez Wykonawcę w zakresie i stopniu 

dokładności niezbędnym do realizacji robót montażowo-budowlanych. 

4) Opracowana dokumentacja musi zawierać wszelkie dane, obliczenia i inne informacje, które 

niezbędne są do przeprowadzenia procesu inwestycyjnego. 

5) Wykonawca w zakresie umowy zobowiązany jest do wykonania opracowań wymaganych przez 

jednostki opiniujące i uzgadniające dokumentację projektową. 

6) Wykonawca opracuje, wykona lub uzyska konieczne składniki przedmiotu zamówienia, w tym 

wykona własnym staraniem i na własny koszt wszystkie konieczne badania uzupełniające  



 

 

i analizy zgromadzonych danych i wyników, niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu 

umowy.  

Wszelkie posiadane przez Zamawiającego dane i informacje zostaną udostępnione nieodpłatnie. 

7) W projekcie należy uwzględnić rozwiązania technologiczne zapewniające eliminację przekroczeń 

parametrów wody surowej oraz bezpieczeństwo higieniczne instalacji. 

8) Dokumentacja musi zawierać wytyczne i instrukcje eksploatacyjne. 

9) Dokumentacja projektowa podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Zatwierdzenie to nie 

zastępuje obowiązku weryfikacji opracowań przez osoby uprawnione ze strony Wykonawcy,  

a fakt ich uzyskania nie zwalnia Wykonawcy w jakimkolwiek stopniu od pełnej odpowiedzialności 

za zaprojektowane rozwiązania i materiały. 

10) Dokumentacja Projektowa musi zostać opracowana przez projektantów posiadających 

odpowiednie do zakresu prac uprawnienia, a zakres i forma musi odpowiadać wymogom 

przepisów prawa budowlanego, norm oraz innym obowiązującym uwarunkowaniom prawnym. 

11) Wykonawca dla potrzeb realizacji niniejszej Umowy może wykorzystać przekazane przez 

Zamawiającego materiały. Nie zwalnia to Wykonawcy z obowiązku weryfikacji pozyskanych 

danych oraz uzyskania nowych, między innymi poprzez wykonanie inwentaryzacji obiektu, wizje 

lokalne, badania lub pomiary. 

12) Wszelkie aktualizacje, uzupełnienia i uszczegółowienia istniejących dokumentów oraz dodatkowe 

analizy konieczne dla wykonania zadania Wykonawca wykona na koszt własny. 

13) Wykonawca zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym uzgodni w odpowiednim organie 

administracji publicznej, czy realizacja przedmiotowej inwestycji wymaga zgłoszenia bądź 

pozwolenia na budowę lub innych dokumentów/decyzji/zgłoszeń, wymaganych przepisami 

prawa. 

14) W celu weryfikacji stanu obiektu Wykonawca przeprowadzi inwentaryzację, celem prawidłowego 

przewidzenia zakresu robót. W zakresie inwentaryzacji należy uwzględnić stan techniczny obiektu, 

ewentualne uszkodzenia, spełnienie wymagań eksploatacyjnych niezbędnych do opracowania 

dokumentacji projektowej. 

8 Forma dokumentacji projektowej 
1) Dokumentacja projektowa musi być opracowana zgodnie z wymaganiami określonymi w prawe 

budowlanym oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 

poz. 2454). 

2) Dokumentację projektową należy sporządzić w języku polskim. 

3) Dokumentacja projektowa powinna być wykonana z uwzględnieniem podziału na branże. 

4) Dokumentację w formie elektronicznej, tj. wszystkie pliki odniesienia, w tym pliki rastrowe w 

formatach *.tdf, *.cu, *.jpg, *.tiff, itp., również należy dołączyć do przekazywanych materiałów 

zapewniając odpowiednie powiązania pomiędzy odniesieniami. 

5) Dokumentację w formie papierowej należy sporządzić w czytelnej technice graficznej, złożyć w 

format A4 i oprawić w sposób uniemożliwiający jej zdekompletowanie. Strony projektów powinny 

być ponumerowane. 



 

 

6) Wersja elektroniczna dokumentów Wykonawcy dostarczona zostanie Zamawiającemu, o ile nie 

zostało to w inny sposób określone w SWZ, z zastosowaniem plików zarówno w formie 

nieedytowalnej, jak i edytowalnej w następujących formatach: 

a) rysunki, schematy, diagramy: PDF (skalowalne), DWG, DXF; 

b) opisy, zestawienia, specyfikacje: PDF, DOCX, XML;  

c) zestawienia tabelaryczne w MS Excel; 

d) przedmiary robót oraz kosztorysy w formacie kompatybilnym z oprogramowaniem Norma Pro 

jako pliki *ath. 

7) Wykonawca dostarczy rysunki i pozostałe dokumenty wchodzące w zakres dokumentacji 

projektowej w znormalizowanym formacie A4 i jego wielokrotności. Rysunki o formacie większym 

niż A0 nie mogą być przedstawione, chyba że zostało to uzgodnione z Inwestorem Zastępczym. 

Egzemplarz papierowy opracowania należy przygotować w formacie A4 oraz umieścić w 

segregatorze opisanym na zewnętrznej stronie (ze spisem treści). Większe formaty wydruków 

należy złożyć do formatu A4. 

8) Wersja elektroniczna Dokumentacji Projektowej zostanie przekazana na (opisanych) cyfrowych 

nośnikach danych – pendrive. 

9) Dokumentacja techniczna nie powinna zawierać nazw własnych elementów i urządzeń tylko 

powinny być one opisane przy użyciu parametrów technicznych. 

9 Opiniowanie przedmiotu umowy 
1) Zatwierdzanie dokumentacji projektowej będzie realizowane w następujących terminach: 

a) dokumentację do zaopiniowania Wykonawca składa do Zamawiającego w wersji 

elektronicznej, 

b) Zamawiający w terminie 16 dni roboczych przekaże Wykonawcy informację o zatwierdzeniu 

lub przedstawi na piśmie swoje zastrzeżenia wyznaczając termin na usunięcie wad lub na ich 

uzupełnienie (maksymalnie 5 dni roboczych), 

c) Zamawiający w terminie 12 dni roboczych od dnia otrzymania poprawionej dokumentacji 

przekaże Wykonawcy informację o zatwierdzeniu projektu budowlanego lub przedstawi na 

piśmie swoje zastrzeżenia wyznaczając nowy termin na usunięcie wad lub na ich 

uzupełnienie. 

2) W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonych wad i uwag do dokumentacji 

projektowej w wyznaczonym terminie uznaje się, iż Wykonawca pozostaje w zwłoce. 

3) Po otrzymaniu ostatecznego zatwierdzenia dokumentacji projektowej Wykonawca składa ją do 

Zamawiającego w formie określonej w OPZ. 

 

10 Przekazanie dokumentacji projektowej Zamawiającemu 
1) Dokumentację projektową po uzyskaniu wszystkich zgód i pozwoleń oraz zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego należy przekazać Zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej. 

2) Wykonawca zobowiązuje się przekazać dokumentację projektową Zamawiającemu wraz  

z koniecznymi pozwoleniami i uzgodnieniami: 

a) w wersji papierowej – 2 komplety dokumentacji projektowej wraz z częścią kosztową, w tym  

1 egzemplarz z oryginałami uzgodnień lub oryginałem braku sprzeciwu właściwego organu na 



 

 

zgłoszenie zamiaru wykonania robót. Dla potrzeb własnych wykonawca wykona tyle 

egzemplarzy, ile będzie potrzebował; 

b) w wersji elektronicznej, tj. na pendrive, w formacie umożliwiającym edycję za pomocą jednego 

z posiadanych przez Zamawiającego oprogramowania oraz w formacie pdf w ilości  

2 egzemplarzy w załączeniu do dokumentacji papierowej. 

3) Zamawiający dokona protokolarnego odbioru dokumentacji projektowej zgodnie z zapisami 

Umowy. Podpisany przez Zamawiającego oraz Wykonawcę bez uwag protokół odbioru 

dokumentacji projektowej wraz z dokumentem potwierdzającym uzyskanie zgody na realizację 

robót budowlanych na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego będzie stanowił 

podstawę do wystąpienia o płatność. 

11 Nadzór autorski 
1) Wykonawca projektu zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego nad wykonanym 

projektem. 

2) Okres pełnienie nadzoru autorskiego nad zgodnością realizowanej inwestycji z Dokumentacją 

Projektową, wymagany jest od daty uzyskania ostatecznej decyzji zezwalającej na realizację robót 

budowlanych dla przedsięwzięcia do momentu zakończenia inwestycji (podpisania protokołu 

przekazania-przejęcia do eksploatacji), nie później jednak niż w okresie 48 miesięcy od daty 

zawarcia przedmiotowej umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. 

3) W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zapewni udział upoważnionego przedstawiciela do 

prac komisji przetargowych jako biegłego powołanego każdorazowo w postępowaniach o 

udzielenie zamówienia na wybór wykonawcy robót budowlanych.  

4) Zakres wymaganych czynności objętych nadzorem autorskim sprecyzowano w umowie. 

12 Podstawy prawne i normy (w szczególności) 
1) Wykonawca zapozna się z odpowiednimi uregulowaniami prawnymi, ustawami i przepisami 

obowiązującymi w Polsce, jak również z normami polskimi, które w jakikolwiek sposób odnoszą 

się do przedmiotu niniejszego zamówienia. W przypadku braku polskich norm danej dziedzinie 

należy stosować się do odpowiednich norm europejskich. 

2) Dokumentacja musi być opracowana w sposób zgodny z obowiązującym miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego oraz przepisami prawa i normami a w szczególności: 

a) ustawą – Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.  (Dz.U. z 2025 r. poz. 418); 

b) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, 

poz. 690) tj. z dnia 15 kwietnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225); 

c) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294); 

d) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126); 

e) ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych; 
f) rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609); 
g) rozporządzeniem w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021.1169); 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4zdcnrvha2tg
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilruguytcnbxgqyc4ytbonuwg
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilruguytcnbxgqyc4ytbonuwg
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytonzxgezto


 

 

h) rozporządzeniem w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno‐użytkowym (Dz. U. 
2021.2458); 

i) PN-EN 1717: Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach 

wodociągowych i ogólne wymagania dot. urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez 

przepływ zwrotny; 

j) PN-EN 806 (części 1–5): Instalacje wewnętrzne wodociągowe – Wymagania ogólne, 

obliczenia, wykonanie, uruchomienie i konserwacja. 

13 Materiały Inwestorskie: 
a) Badania wody z dnia 22.01.2025, 

b) Ekspertyza staniu technicznego studni zlokalizowanej przy ul. Konstantynowskiej 3, 

c) Pozwolenie wodnoprawne – decyzja nr 2/Wp/17, 

d) Warunki ZWiK Łódź zmiany podstawowego sposobu zasilania w wodę, 

e) Dokumentacja Archiwalna. 

 

 

 

 


